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1)    Úvod 

            Tato projektová dokumentace řeší odvodnění podél nové konstrukce autobusového 
zálivu na SO 104a.  

 Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo výkresové části) použity jména 
konkrétních výrobců nebo konkrétní obchodní názvy výrobků, jsou tyto jména a názvy 
uvedeny jako příklad z důvodu stanovení technického nebo estetického standartu a při 
realizaci mohou být nahrazeny výrobky srovnatelné úrovně. 

 
 
2)     Kanalizace 
 
             Odvodnění je navrženo pomocí jedné větve dešťové kanalizace. Větev o délce 
hlavní větve 17,30 m. 
 Odvodnění bude provedeno pomocí deštové kanalizace z plastového potrubí PVC 
KG DN150.  
 
 Deštové vody z chodníků a komunikace budou odvedeny pomocí uliční vpusti. 
 Revizní  kanalizační šachtice bude tvořena typovými prefabrikovanými betonovými 
šachtami DN 1000 včetně prefabrikovaného dna. Šachta bude vodotěsné, průtočná část dna 
bude upravena do žlábku se zvýšenou nástupnicí a s betonovou  výstelkou. Prostupy potrubí 
přes stěnu budou opatřeny šachtovou vložkou. První stupačka (kapsová) v šachtici bude 
osazena ve vzdálenosti max. 0,6 m od horní hrany šachty. 
Větev je zaústěna do stávající kanalizace přes revizní šachtici. Revizní šachtice bude 
provedena nově. Hloubka stávající šachtice není známá, při návrhu se vycházelo z odhadu. 
 
          
Výpočtový průtok dešťových vod  
 
Qw = 0,0399 ha x 0,9x 157 =  5,64 l/s       
 
Roční úhrn dešťových vod 
Qrok = 226 m3/rok  
 
 

3)      Potrubí 

            Přípojka od uliční vpusti bude provedena z PVC KG trub DN150.  

 

4)      Rozsah  kanalizace 
 
Gravitační dešt. kanalizace: 
 
potrubí PVC DN 150 – 17,3 m 
 
Betonové kanalizační šachtice DN1000 -  1ks 
Tabulky sestav šachet viz. část - Skladby šachet. 
 
Uliční vpusti  Betonika - 1ks 
Skladba prvků vpusti viz. část - Skladby uličních vpustí. 
 

5)     Uložení potrubí  

           Kanalizační potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100mm a obsypáno pískem 
do výše 300 mm nad horní hranu potrubí. Hutnění bude prováděno po vrstvách tak, aby 
nedošlo k poškození trub. Zbytek výkopu bude zasypán zeminou až po zemní pláň 
konstrukce zpevněných ploch. Hutnění  po vrstvách cca 150 mm.  Trasa vedení potrubí bude 
chráněna výstražnou fólii šířky 300 mm,hnědé barvy.   



6)     Vsakovací zařízení  
 
 Dále je navržena vsakovací jímka dle hydrogeologického průzkumu viz dokladová 
část. Vsakování bude sloužit pro odvod dešťových vod z území. Do vsakovacího zařízení 
bude dále napojena drenáž zpoza opěrné stěny. 
Pro zasakování je navržena vsakovací jímka, do které bude dešťová voda přiváděna 
nezpevněným příkopem podél komunikace a drenáží zpoza opěrné stěny. Retenční objem 
vsakovací soustavy bude činit cca 15,40 m3. Velikost vsakovací plochy navrženého 
zasakovacího zařízení je stanovena Avsak = 8,325 m2. Plocha vymezena pro vsakovací 
drén je 2,5 x 3,33 m. Výška samotného drénu je stanovena na 1,85 m. 
Vzhledem k propustnosti horninového prostředí, koeficient vsaku kv = 1.10-4 m/s, je 
navržena akumulace dešťové vody v horní části drénu a následně pak její zasakování do 
glacifluviálních sedimentů, jejichž výskyt můžeme očekávat v hloubce cca od 3 m. Existenci 
těchto sedimentů doporučujeme před vybudováním vsakovacího systému ověřit a zhodnotit 
odborným hydrogeologickým řešitelem. 
 

 
POZNÁMKA: 
 
- vsakovací jímka tvořená filtrovaným štěrkovým zásypem uloženým v geotextílii. 
- hloubka podzemní vody cca 4,0 m pod P.T 
- hloubka založení 3,2 m pod P.T. 
- zasakovací plocha dna 8,325 m2 
- celkový objem retenčního prostoru 11,24 m3 
- celkový objem vsakovacího prostoru 15,4 m3 
- celkový objem objektu vč. akumulačního prostoru 26,64 m3 
- před uložením fitračního materiálu (štěrku) nutno zajistit jeho nezávadnost, aby se zabránilo 



znečištění podzemních vod. 
 
PŘED PROVEDENÍM ZALOŽENÍ OBJEKTU NUTNO PROVÉST ZHODNOCENÍ 
ZASAKOVÁNÍ PODLOŽÍ ! 
 

 
6)      Zemní práce 
 
 Výkop kanalizace bude proveden jako svislá rýha. Výstavba kanalizace bude 
prováděna otevřeným výkopem šířky max. 0,9 m, s uvažovaným pracovním pruhem max. do 
šířky 2,0 m na jednu a 1 m na druhou stranu potrubí . Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu 
od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně. Rovněž v místech křížení s ostatními 
sítěmi bude výkop prováděn ručně. Před zásypem bude provedena tlaková zkouška potrubí. 
        
Stanovení ochranných pásem 
        Kolem kanalizace je stanoveno ochranné pásmo v rozsahu 1,0 m na každou stranu 
potrubí. Ochranné pásmo kanalizačních řadů je vymezeno vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 
 
 
7)       Koordinace s ostatními rozvody   
 
      Trasy přípojek kanalizace budou  koordinovány s ostatními rozvody inženýrských sítí. Při 
výstavbě je třeba provádět výkopy se zvýšenou pozorností při křížení se stávajícími rozvody 
inženýrských sítí (ruční výkop). Před započetím výkopových prací je nutno si nechat 
stávající sítě vytýčit jednotlivými správci sítí a při křížení dbát jejich pokynů. Křížené 
sítě budou ve výkopu řádně zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození.  
Při vlastní výstavbě bude brán zřetel na stávající nadzemní a podzemní vedení a výkopové a 
jiné práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy všechny bezpečnostní předpisy. 
Výkopy budou prováděny převážně  v  zemině tř. 3  se svislými stěnami s pažením.  
Po montáži potrubí se provede vizuální prohlídka. Po provedení obsypu a zásypu se provede 
proplach potrubí a zkouška vodotěsnosti dle ČSN 73 6716 Zkoušení vodotěsnosti stok. 
Při realizaci stavby budou plně respektovány normy ČSN 75 6101 Stokové sítě a 
kanalizační přípojky, ČSN 75 6114 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení. Dále bude respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných 
bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení. 
 
 

8)     Právní poměry 
         Stavba je prováděna na pozemku, který je ve správě investora a je pro stavbu určen. 
Pro provádění části přípojek mimo pozemek investora je nutné majitele pozemku požádat o 
dočasný zábor. 
 
 
9)     Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
 
        Stavba je prováděna na pozemku, na kterém je souhlas vlastníka se stavbou. Realizací 
stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí hlavně z důvodu  provádění výkopů 
a odvozu a přívozu materiálů. 
Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovány odbornou firmou na základě smlouvy. 
 
 


