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1. Identifikační údaje 

1.1. Stavba 
 

druh stavby:  Novostavba a rekonstrukce 
účel stavby/charakter provozu: stavba dopravní infrastruktury  
místo stavby:  ul. Krásnopolská   
katastrální území:  Krásné Pole 673722 

 
 

1.2. Objednatel  
 

jméno:   Statutární město Ostrava, ÚMOB Krásné Pole 
sídlo:    ul. Družební 576, 725 26 - Ostrava 

 
 

1.3. Zhotovitel  
 

ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO 

ASA Expert  a.s. 
Konečného 12 
710 00 Slezská Ostrava 
IČ 27791891 DIČ CZ27798191 
http: www.asaexpert.cz 
e-mail: info@asaexpert.cz 

 tel/fax: 596 110 035 
 
 VYPRACOVAL:    Ing. Radim Žvak 
 

    AUTORIZOVANÝ INŽENÝR:  Ing. Alena Hájková 
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2. Základní údaje o stavbě 
2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a 

umístění 
Stavba se nachází v městském obvodu Krásné Pole města  Ostrava. Zájmové území je 

soustředěno na ulici Krásnopolská.  

Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci: 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Ostrava. 
Stavba je řešena v koordinaci s projektem "Souvislá údržba MK ul. Krásnopolská". 
 

Jedná se o nejrozsáhlejší objekt v rámci celého projektu „ZVYŠENÍ BEZPEČNOSTI NA 
KOMUNIKACÍCH V MOb KRÁSNÉ POLE - II.ETAPA“. Zahrnuje prodloužení pěší trasy od ulice 
Družební až po konec ulice Krásnopolská (čerpací stanici pohonných hmot). Součástí objektu je 
vybudování autobusového zálivu s opěrnou zdí. Modernizace přístupové trasy z ulice „Kadlubek“ a 
úprava napojení ulice Nová kolonie na ulici Krásnopolská. 

 
 

 
 

2.2 Předpokládaný průběh stavby 
Plán výstavby uvažuje s prováděním stavby na dvě etapy (SO 104a a SO 104b), za 

částečného omezení daného úseku pro silničního provoz. Jednotlivé etapy budou rozděleny na úseky 
po cca 50 m, pokud nebude dotčenými orgány stanoveno jinak.  

 

2.3 Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně 
plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní 
souhlas včetně plnění jeho podmínek 

  Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací i vydaným územním souhlasem. 
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2.4 Stručná charakteristika území 

a) Zdůvodnění výběru staveniště 

- studie pro vyhledání trasy – umístění nových chodníků, úprav přechodů a bus. zálivů vychází ze 

zpracované studie - Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území Města 

Ostravy - Městský obvod Krásné Pole 

- stručná charakteristika zájmového území a jeho dosavadní využití – Stavba se nachází 

v intravilánu, chodníky procházejí podél ul. Krásnopolská 

- zdůvodnění navrženého umístění – vytvořením pochozích ploch, přechodů a autobusových zálivů 

se dosáhne zbezpečnění pěších tras.  

 

b) Zhodnocení staveniště 

- územní podmínky: stavby chodníků prochází uličním prostorem ul. Krásnopolské, v některých 

místech bude nutné přeložit oplocení soukromých pozemků 

- morfologie území - trasa se nachází v  pahorkovitém území. 

- geotechnické podmínky - geotechnický průzkum a návrh opěrně stěny kolem autobusového 

zálivu je součástí dokumentace pro provedení stavby.  

- hydrotechnické podmínky - byl proveden hydrogeologický průzkum viz. dokladová část. Byly 

zhodnoceny podmínky pro zasakování dešťových vod.  

- vztahy na dopravní a technickou infrastrukturu - chodníky budou přímo napojeny na stávající 

komunikace. Průjezdný profil na dotčených komunikacích zůstane stávající!!! Bude doplněno 

stávající odvodnění pomocí uličních vpustí. Nové vpustě jsou zaústěny do nových větví dešťové 

kanalizace a ty jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace v majetku obce. 

 

2.5 Vliv stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Krátkodobě je nutno počítat se zvýšenou hladinou hluku pouze v období výstavby.  
Během výstavby budou respektovány základní postupy pro co možná největší zmírnění 

negativních vlivů výstavby na životní prostředí: 
o Odstavené mechanizmy je nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště 

a v místech k parkování mechanizmů uzpůsobeném. 
o Staveništní doprava musí probíhat pouze v prostorách k tomu určených, trvalý a 

dočasný zábor musí být vytýčen před zahájením stavby, a po celou dobu výstavby musí být 
dodržován. 

o Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být očištěna. 
o Zemina a vodoteče v prostoru stavby nesmí být kontaminovány ropnými ani jinými 

produkty. Kontaminovaná zemina musí být odvezena na předepsanou skládku. 
Provoz dokončeného objektu nezmění rozsah znečištění ovzduší.  

 



ZVYŠENÍ BEZPEČNOSTI NA KOMUNIKACÍCH V MOb KRÁSNÉ POLE - II.ETAPA 

 
 

 

 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  6 
 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území 
V konečném důsledku bude mít provedení stavby kladný vliv na kvalitu a bezpečnost 

silničního provozu. Z hlediska intenzity provozu nedojde k žádným změnám oproti původnímu stavu. 
Výstavba nových chodníků zlepší bezpečnost chodců a přístupnost tohoto území.  

V okolí stavby budou provedeny vegetační úpravy. 

 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady a průzkumy:  
- Geodetické zaměření území 
- Hydrogeologický průzkum území z hlediska zasakování 
- Inženýrskogeologické posouzení založení opěrné stěny 
- Statické návrhy opěrné stěny, kotvení zábradlí a přístřešku 
 
 
Další podklady které byly poskytnuty projektantovi, na jejichž základě byl proveden 

samotný návrh řešení: 
 
• požadavky obce, majitelů dotčených nemovitostí, dotčených orgánů 
• zákresy inženýrských sítí jako součást mapových podkladů v elektronické podobě. 
 

4. Členění stavby  
4.1 Způsob číslování a značení 

Stavební objekty jsou v dokumentaci sdruženy do skupin označených číselnou řadou podle 
jejich charakteru, způsobu a druhu projednání, případně účelu při realizaci stavby. Řazení stavebních 
objektů je dle: „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ vydané v Praze únor 2007. 
Schváleno: MD-OI,č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007. 

Pro řazení a číslování je použito následující základní členění:  

Číselná řada: Skupina objektů 

000 Objekty přípravy stavby  

100 Objekty pozemních komunikací  

200 Mostní objekty a zdi   

300 Vodohospodářské objekty  

400 Elektro a sdělovací objekty  

500 Objekty trubních vedení  

700 Objekty pozemních staveb  

800 Objekty úpravy území  

900 Volná řada objektů  
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4.2 Určení jednotlivých částí stavby 

Po prověření objektové skladby s ohledem na požadavky stavbou dotčených organizací a 
přehlednost PD byla tato skladba navržena v následujícím složení: 
 

SO 104a – Chodník a autobus. záliv  ul. Krásnopolská  
     
SO 104b – Chodník ul. Krásnopolská  
 
SO 201 - Opěrná stěna u autobusového zálivu na SO 104a  
 
SO 202 - Přeložení oplocení na SO 104b  
     
SO 301 – Odvodnění chodníku SO 104a   
     
SO 302 – Odvodnění chodníku SO 104b 
 
SO 401 – Přeložka nadzemního vedení NN  
(řeší samostatný projekt ) 
 

SO 402 – Přeložka Telefonica 02 + ochrana vedení  
(přeložku řeší samostatný projekt, ochrana sítí je součástí PD) 

   
SO 403 –Veřejné osvětlení na SO 104a  
    
SO 404 – Veřejné osvětlení a měřič rychlosti na SO 104b 
  
SO 501 - Protažení plynovodních přípojek  
 
SO 801 - Sadové úpravy  
     

5. Podmínky realizace stavby  
5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb 

Stavba nových komunikací pro pěší bude navazovat na stávající chodníky. 

Stavba je řešena v koordinaci s projektem "Souvislá údržba MK ul. Krásnopolská". Citace: Na 
základě koordinace došlo v rámci údržby k doplnění stávající komunikace o obruby KS3 s dvojřádkem 
ze žulových kostek pro lepší odvedení vody do stávajících uličních vpustí. Konstrukce obrub 
respektuje navrhované chodníkové komunikace tohoto projektu, tak aby se při realizaci chodníků 
obruby nemusely znovu zřizovat. V úsecích, kde není provedena tato úprava a je předmětem zájmu, 
bude provedeno doplnění obrub KS3 + žulového dvojřádku.   

 

V obci je naplánována výstavba jednotné kanalizace. Termín není znám. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o rozsáhlý projekt zasahující do všech ulic, je vhodná koordinace s výstavbou jednotlivých 
etap. Všechny navrhnuté nové prvky (chodníky, autobusové zastávky, atd.) částečně zasahují do 
ochranného pásma kanalizace, v některých případech leží přímo na kanalizaci. Proto je doporučena 
časová koordinace všech stavebních objektů tohoto projektu a souvisejících SO navrhnuté 
kanalizace. 
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5.2 Uvažovaný průběh výstavby  
Plán výstavby uvažuje s prováděním stavby na dvě základní etapy, za částečného omezení 

daného úseku pro silničního provoz.  
Základní rozdělení je na dva úseky, a to na SO104a a SO104b. Etapizace bude závislá na 

požadavcích dotčených orgánů, zdrojích financování a dle aktuálních potřeb městského obvodu 
Krásné Pole.  

Jednotlivé etapy budou rozděleny na úseky po cca 50 m, pokud nebude dotčenými orgány 
stanoveno jinak.  

 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 
Plán výstavby uvažuje s prováděním stavby za částečného omezení daného úseku pro 

silničního provoz. Přístup na stavební pozemek je zajištěn z místních komunikací, přístupové trasy 
pro dopravu stavebního materiálu a zeminy budou probíhat po stávající silniční síti. 

 

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Přístupové trasy k okolním nemovitostem nebudou nebude zamezeny. 
Uzavírky - nejsou vzhledem k charakteru prací nutné. 
Objížďky - nejsou vzhledem k charakteru prací nutné. 
Výluky - nejsou vzhledem k charakteru prací nutné. 
 

Doprava po dobu stavby bude organizována přenosným dopravním značením. 

Provoz MHD bude zachován. 

Pohyb pěších bude po celou dobu stavby zajištěn, trasy budou pouze přesouvány vždy dle 
jednotlivých etap výstavby souběžně s IAD. 

Dojde pouze k zúžení průjezdného prostoru při záboru pracovního prostoru, a to tak, aby byly 
zachovány minimální šířky požadované pro jízdní pruhy pro oba směry. Z toho vyplývá, že bude 
zajištěn i průjezd vozidel MHD. 

 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
6.1 Seznam známých nebo předpokládaných právnických a 

fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví nebo je budou spravovat 

 
Po dokončení prací bude chodníkové těleso majetkově vypořádáno, bude ve vlastnictví SMO 

MOb Krásné Pole. 
  

 Osoby přebírající stavební objekty: 
 

SO 104a – Chodník a autobus. záliv  ul. Krásnopolská ÚMOB Krásné Pole 
     
SO 104b – Chodník ul. Krásnopolská ÚMOB Krásné Pole 
 
SO 201 - Opěrná stěna u autobusového zálivu na SO 104a ÚMOB Krásné Pole 
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SO 202 - Přeložení oplocení na SO 104b vlastníci nemovitostí 
     
SO 301 – Odvodnění chodníku SO 104a  ÚMOB Krásné Pole 
     
SO 302 – Odvodnění chodníku SO 104a ÚMOB Krásné Pole 
 
SO 401 – Přeložka nadzemního vedení NN ČEZ a.s. 
   
SO 402 – Přeložka Telefonica 02 + ochrana vedení Telefonica 02 a.s. 
    
SO 403 – Veřejné osvětlení na SO 104a Ostravské komunikace a.s. 
    
SO 404 – Veřejné osvětlení a měřič rychlosti na SO 104b Ostravské komunikace a.s. 
 
SO 501 - Protažení plynovodních přípojek RWE a.s. 
 
SO 801 - Sadové úpravy ÚMOB Krásné Pole 
 

6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby: 

Stavba bude používána k účelu, ke kterému je navržena. 

 

7. Předávání časti stavby do užívání   
Realizovaná etapa stavby bude do užívání předána jako celek. Předání proběhne po 

ukončení všech dílčích celků daného úseku. 
 
Po dokončení prací bude chodníkové těleso majetkově vypořádáno, bude ve vlastnictví SMO 

MOb Krásné Pole. 

 

8. Souhrnný technický popis stavby   

8.1 Souhrnný technický popis 
 Základní charakteristiky: 

Jedná se o nejrozsáhlejší objekt v rámci celého projektu „ZVYŠENÍ BEZPEČNOSTI NA 
KOMUNIKACÍCH V MOb KRÁSNÉ POLE - II.ETAPA“. Zahrnuje prodloužení pěší trasy od ulice 
Družební až po konec ulice Krásnopolská (čerpací stanici pohonných hmot). Součástí objektu je 
vybudování autobusového zálivu s opěrnou zdí. Modernizace přístupové trasy z ulice „Kadlubek“ a 
úprava napojení ulice Nová kolonie na ulici Krásnopolská. Vzhledem k rozsahu je SO 104 rozděleno 
na dvě části (104a, 104b). 

 
Technické parametry: 
 
Chodník kolem autobusového zálivu – 2,0 m, betonová ostrohranná dlažba zámková v šedé 

barvě  
- Ostatní chodníky šířky – 1,5 m, betonová dlažba zámková v přírodní šedé barvě  
- Odvodnění je řešeno  kombinovaně, a to příčným a podélným spádováním do bodových 

vpustí napojených do dešťové kanalizace nebo odvádění do vsakovacího drénu, nebo volné 
vsakování do přilehlého terénu 
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Parametry bezbariérového užívání: 
 
- Místa pro přecházení – výška nášlapu 20 mm  
- Varovné pásy v šedém chodníku - červená reliéfní dlažba šířky 400 mm  
- Signální pásy v šedém chodníku - červená reliéfní dlažba šířky 800 mm  
- Nástupní hrana - kontrastní pás - červená dlažba šířky 300 mm 
- Přirozená vodící linie zahradní obrubník min. 60 mm nad hranou chodníku 
 
 
Plošné a délkové údaje stavby: 

 
SO 104a 

Pochůzí dlažba SO 104a 281 m2 

Pojezdová dlažba SO 104a 115 m2 

Rekonstruovaná plocha asf. (komunikace, apod.) SO 104a    509 m2 

Plocha betonové vozovky SO 104a 96 m2 

Žulový dvojřádek SO 104b 31 m2 
 

 
SO 104b 

Pochůzí dlažba SO 104b 881 m2 

Pojezdová dlažba SO 104b 186 m2 

Asfaltová vozovka SO 104b 96 m2 

Žulový dvojřádek SO 104b 48 m2 
 

8.2 Technický popis jednotlivých objektů 
Trasy a rozsah zpevněných ploch byl dán již v projektu pro územní řízení a stavební povolení.  
Šířkové uspořádání a konstrukce jsou patrné ze situace a z výkresu vzorových příčných řezů, 

výškové řešení z podélných profilů a podrobných příčných řezů. 
 

SO 104a - Chodník a autobusový záliv na ul. Krásnopolská 
Úprava místní komunikace „Kadlubek“ : 

Zahrnuje výstavbu nového chodníku délky 46m a šířky 2,0m s dlážděným krytem, který bude 
v úrovni vozovky (pojížděný chodník). Přilehlá komunikace projde rekonstrukcí asfaltového krytu tak, 
aby bylo zajištěno správné odvodnění do stávajících vpustí. Rekonstrukcí MK Kadlubek nesmí dojít k 
natékání povrchových vod z této komunikace na silnici III/46615.  

Předpokládá se v budoucnu zřízení obytné zóny, proto je nejlepší zřídit vozovku v jedné 
úrovni. Celková délka rekonstrukce krytu 43m. Na začátku ulice bude položen 5 m dlouhý montovaný 
plastový retardér v kombinaci žlutočerná. Uložení cca 5 m od hrany ul. Družební. 

 

Chodník Krásnopolská : 

Začátek výstavby chodníku je cca 65 m za křižovatkou Družební a Krásnopolská. Chodník 
v délce 81m je umístěn po pravé straně ulice Krásnopolské (šíře 2,00m). Je veden kolem nově 
navrženého autobusového zálivu a končí na křižovatce s ulicí Nová Kolonie. Odtud je již stávající 
chodník až po ul. Předvrší.  
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Od ulice Družební až po křižovatku s ulicí Nová Kolonie bude zřízena nová betonová 
monolitická opěrná zeď viz SO 201, osazena ocelovým zábradlím. Zeď bude zasahovat na parcely č. 
2287/9, 2287,13, 48/3 a 48/4. 

Zhotovením nových chodníkových ploch nedojde k zúžení průjezdného profilu na ul. 
Družební.  

 

- Konstrukce chodníku : 

Konstrukce chodníku je navržena dle TP170  v následujícím složení:  

Betonová dlažba     DL.  ČSN 73 6131-1   60 mm  
Lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm HDK  ČSN 73 6126   30 mm   
Štěrkodrť     ŠD  ČSN 73 6126 150 mm  
Štěrkodrť     ŠD  ČSN 73 6126 110 mm     
Konstrukce celkem                                                         350 mm 
 

- Konstrukce pojížděné části chodníku : 

Betonová dlažba     DL.  ČSN 73 6131-1      80 mm  
Lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm HDK  ČSN 73 6126    40 mm   
Štěrk částečně vyplněný cem. maltou ŠCM  ČSN 73 6127   150 mm 
Štěrkodrť     ŠD  ČSN 73 6126   150 mm     

Konstrukce celkem                                                420 mm 

 

Minimální únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot 
stanovených v TP 170.  

Obruby přiléhající k vozovce budou kamenné KS3. Zahradní obruby budou betonové 
standardní 100/8/25. Uložené na sráz do betonového lože C 20/55 tl. 100 mm (150 mm u silniční 
obruby a dvojřádku). Obruba bude ve výšce min. 60 mm nad chodníkem. Obruba bude sloužit jako 
hlavní vodící linie pro zrakově postižené. Podél nových silničních obrub na ul. Krásnopolská bude 
zhotoven žulový dvojřádek. 

 

Autobusový záliv Krásnopolská : 

Odpovídá platné normě ČSN 73 6425-1. Délka nástupní hrany je 15 m. Nástupní hrana je 
vyvýšena o 20 cm nad úroveň silnice a je tvořena kasselským obrubníkem. Délka vyřazovacího úseku 
je 15 m, délka zařazovacího úseku je 10 m. Šířka zálivu je 3,00 m. Na zastávce bude zřízen 
přístřešek (řeší SO 201). 

 

Konstrukce zálivu je navržena dle TP170  v následujícím složení:  
 
Cementový beton (superplastifikovaný) CB II        ČSN 73 6123-1   210 mm 
Kamenivo zpevněné cementem  KSC I       ČSN 73 6124   150 mm 
Štěrkodrť   ŠD            ČSN 73 6126    150 mm 
Štěrkodrť   ŠD            ČSN 73 6126    300 mm 
Konstrukce celkem    810 mm 

 

Odvodnění je zabezpečeno příčným sklonem 2,5% směrem k vozovce. Voda bude svedena 
do nové dešťové vpusti na konci zálivu. Vpust bude napojena na stávající deš't. kanalizaci v majetku 
obce.  
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Úprava křižovatky Nová Kolonie x Krásnopolská : 

Úprava křižovatky je nutná z důvodu prodloužení chodníku až do křižovatky. Tím vznikne 
ucelený prostor napojení na ulici Krásnopolská. Celá plocha napojení ulice bude zfrézována (obrusná 
vrstva) a bude položen nový asfaltový obrusný kryt tl. 40mm. 

Vedle místa stání pro popelnice bude část asfaltu vybourána a osazena obrubou. Za obrubu 
se dosype humus a oseje travním semenem. A to z důvodu plynulejšího nájezdu z a do křižovatky.    

Odvodnění bude řešeno zasakováním do okolního terénu. 

 

Dopravní značení 

V rámci stavebních úprav na předmětné ulici bude provedena obnova stávajícího svislého 
dopravního značení v rozsahu dle projektové dokumentace. Dále bude provedeno doplnění o nové 
vodorovné a svislé dopravní značení. 

 

Svislé dopravní značení: 

Bude provedeno přemístění a doplnění stávajícího svislého dopravního značení dle PD. 

 

Vodorovné dopravní značení: 

- bude provedeno nové oddělení jízdních pruhů  

- vyznačení přechodu 

- oddělení vedlejších komunikací přerušovanou čarou 

- vyznačení autobusového zálivu a obnova značení stávající zastávky 

- umístění retardéru Z 12 
 

 

SO 104b - Chodník na ul. Krásnopolská 
Nový chodník po pravé straně bude v návaznosti na stávající chodník za křižovatkou s ulicí 

Nová kolonie v délce 166 m po křižovatku s ulicí Branecká (šíře 1,50m). Další úsek chodníku vede 
stále po pravé straně komunikace od křižovatky s ulicí Branecká v délce 124m (šíře 1,5m) po parcelu 
č.890. V tomto úseku je nutný značný výkup soukromých pozemků a posunutí oplocení vč. protažení 
plynovodních přípojek k HUP.  

Chodník je před parc. 890, domem č.p. 228 převeden na druhou stranu komunikace. Je zde 
navržen osvětlený přechod s měřičem rychlosti a zdrsnění povrchu před přechodem. Chodník délky 
219+38 m končí u prvního sjezdu na čerpací stanici pohonných hmot. V rámci umístění chodníkových 
těles dojde k přeložkám oplocení v úsecích a délkách dle SO 202. 

 

- Konstrukce chodníku : 

Konstrukce chodníku je navržena dle TP170  v následujícím složení:  

Betonová dlažba     DL.  ČSN 73 6131-1   60 mm  
Lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm HDK  ČSN 73 6126   30 mm   
Štěrkodrť     ŠD  ČSN 73 6126 150 mm  
Štěrkodrť     ŠD  ČSN 73 6126 110 mm     
Konstrukce celkem                                                         350 mm 
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- Konstrukce pojížděné části chodníku : 

Betonová dlažba     DL.  ČSN 73 6131-1      80 mm  
Lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm HDK  ČSN 73 6126    40 mm   
Štěrk částečně vyplněný cem. maltou ŠCM  ČSN 73 6127   150 mm 
Štěrkodrť     ŠD  ČSN 73 6126   150 mm     

Konstrukce celkem                                               420 mm 

 

Minimální únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot 
stanovených v TP 170.  

Obruby přiléhající k vozovce budou kamenné KS3. Zahradní obruby budou betonové 
standardní 100/8/25. Uložené na sráz do betonového lože C 20/25 tl. 100 mm (150 mm u silniční 
obruby a dvojřádku). Obruba bude ve výšce min. 60 mm nad chodníkem. Obruba bude sloužit jako 
hlavní vodící linie pro zrakově postižené. Podél nových silničních obrub na ul. Krásnopolská bude 
zhotoven žulový dvojřádek. 

 

Dopravní značení 

V rámci stavebních úprav na předmětné ulici bude provedena obnova stávajícího svislého 
dopravního značení v rozsahu dle projektové dokumentace. Dále bude provedeno doplnění o nové 
vodorovné a svislé dopravní značení. 

 

Svislé dopravní značení: 

Bude provedeno přemístění a doplnění stávajícího svislého dopravního značení dle PD. 

 

Vodorovné dopravní značení: 

- oddělení vedlejších komunikací přerušovanou čarou a sjezd u sběrného dvora vodící čarou 

- vyznačení přechodu 

 

SO 201 - Opěrná betonová zeď na SO 104a 
Monolitická zeď délky 68,9 m. Od začátku stavebních úprav až po křižovatku s ulicí Nová 

Kolonie bude zřízena nová betonová monolitická opěrná zeď (gravitační) světlé výšky až 3,25 m. 
Stěna bude po celé délce osazena ocelovým zábradlím. Zeď bude zasahovat na parcely č. 2287/9, 
2287,13, 48/3 a 48/4. 

Zeď bude provedena jako železobetonová monolitická konstrukce na základě 
inženýrskogeologického průzkumu a statického návrhu. Statickým návrhem je upřesněna konstrukce 
zábradlí, která je kotvena do monolitické stěny. Výška zábradlí bude 1,0 m nad zpevněnou plochou. 
Zábradlí obsahuje madlo ve výšce 0,9 m a zarážku pro slepeckou hůl ve výšce 100-250 mm.  

Dále součástí opěrné stěny bude zastávkový přístřešek. Přístřešek bude zvolen typový z 
modulové řady dostupného sortimentu, nebo byl proveden statický návrh zastávkového přístřešku, 
jako podklad pro zhotovení vlastní konstrukce (upřesní dodavatel).  Přístřešek bude vykonzolován z 
monolitické stěny.  

Podrobněji zpracováno v části SO 201. 
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SO 202 - Nové oplocení soukromých pozemků na SO 104b  
Vzhledem k umístění chodníkového tělesa podél komunikace musí v rámci objektu SO 104b 

dojít k přeložení oplocení. Oplocení je v první části řešeno zídkou ze ztraceného bednění, která slouží 
jako základ pro samotné lehké oplocení . V dalších částech je řešeno oplocení klasickou lehkou 
rozebíratelnou konstrukcí, tj. pletivo + podhrabová deska.  

Podrobněji zpracováno v části SO 202. 

 

SO 301 - Odvodnění na SO104a  
Na konci autobusového zálivu bude zřízena nová dešťová vpust, která bude zaústěna do 

stávající kanalizace v majetku obce. Kanalizace je dále vyústěna do levostranného přítoku Porubky. 

 

Je navržena vsakovací jímka dle hydrogeologického průzkumu viz dokladová část. Vsakování 
bude sloužit pro odvod dešťových vod z území. Do vsakovacího zařízení bude dále napojena drenáž 
zpoza opěrné stěny. 

Pro zasakování je navržena vsakovací jímka, do které bude dešťová voda přiváděna 
nezpevněným příkopem podél komunikace a drenáží zpoza opěrné stěny. Retenční objem vsakovací 
soustavy bude činit cca 15,40 m3. Velikost vsakovací plochy navrženého zasakovacího zařízení je 
stanovena Avsak = 8,325 m2. Plocha vymezena pro vsakovací drén je 2,5 x 3,33 m. Výška 
samotného drénu je stanovena na 1,85 m. 

Vzhledem k propustnosti horninového prostředí, koeficient vsaku kv = 1.10-4 m/s, je navržena 
akumulace dešťové vody v horní části drénu a následně pak její zasakování do glacifluviálních 
sedimentů, jejichž výskyt můžeme očekávat v hloubce cca od 3 m. Existenci těchto sedimentů 
doporučujeme před vybudováním vsakovacího systému ověřit a zhodnotit odborným 
hydrogeologickým řešitelem. 
 

Podrobněji zpracováno v části SO 301. 

 

SO 302 - Odvodnění na SO 104b  
Nové odvodnění SO104b - Od začátku chodníku za křížením s ulicí Předvrší je odvodnění 

zajištěno novými vpustmi zaústěnými do nové kanalizační větve o DN150. Kanalizační větev bude 
napojena na stávající dešťovou kanalizaci v majetku obce, a to do šachty stávající kanalizace před 
domem č.p.544.  

Druhá nová větev kanalizace začíná před křižovatku s ulicí Branecká a končí za vjezdem 
k objektu č.p.246. Odvodnění je zajištěno vpustmi zaústěnými do nové kanalizační větve o DN150. 
Kanalizační větev bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci v majetku obce, a to odbočkou za 
stávající vpustí před objektem č.p.506. Nové vpusti budou osazeny 10 mm pod úrovní vozovky.  

Stávající obecní kanalizace je dále vyústěna do levostranného přítoku Porubky.  

Podrobněji zpracováno v části SO 302. 

 

SO 401 - Přeložka nadzemního vedení NN 
U domu č.p.106 délky 74m - Přeložení vedení ČEZ NN řešeno samostatnou dokumentací ! 

Projekt zpracovává společnost ČEZ.  

          

SO 402 - Přeložení a ochrana vedení Telefonica O2 
SO104a - Odstranění sloupů a přeložení rozdělovací telefonní skříně v majetku společnosti 

O2. Stavbou chodníku a autobusového zálivu jsou dotčeny dva stávající dřevěné sloupy v majetku 
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společnosti. Oba sloupy budou odstraněny. Nadzemní vedení na předmětných sloupech může být dle 
sdělení technika O2 demontováno bez náhrady. Na sloupu v blízkosti křižovatky s ulicí Nová Kolonie 
je stávající rozdělovací skříň pro podzemní vedení. Skříň bude po dohodě se správcem VO přeložena 
na sloup VO č. 15 (VO-1.5). Stávající podzemní vedení O2 bude nadstaveno cca o 20 m k přeložené 
skříni. Podrobnější technické řešení bude doloženo společností O2. Přeložka bude provedena 
společností O2. 

Dále je navržena ochrana metalického kabelu v místě křížení s nově navrženým chodníkovým 
tělesem a opěrnou stěnou. Ochrana bude řešena půlenou chráničkou DN 110. 

 
Na SO104b je navržena ochrana podzemního vedení vedoucího podél komunikace v místech 

návrhu nového chodníkového tělesa. Ochrana je navržena od napojení nového tělesa na stávající 
chodník po objekt p.č. 544, tj. v délce cca 95m. Ochrana bude řešena půlenou chráničkou DN 110. 
Dále budou osazeny 3 chráničky v místech křížení s novým chodníkovým tělesem před domem č.p. 
544. 

 

SO 403 - Veřejné osvětlení na SO 104a  
Celkem se umísťuje 4 nových svítidel. Bylo provedeno posouzení osvětlení chodníků, 

přechodu a křižovatky.  

Podrobněji zpracováno v části SO 403. 

 

SO 404 - Veřejné osvětlení a měřič rychlosti na SO 104b  
Celkem bude umístěno 7 nových svítidel. Jedná se o umístění nového svítidla u přechodu 

před parc. č. 890, dále umístění 6-ti nových svítidel VO na pravé straně komunikace ve směru od 
Poruby. Stožáry budou rozmístěny po cca 35m. Bylo provedeno posouzení osvětlení. 

Na stožár svítidla VO-2.3 před parc.č. 2134/9 bude osazen el. ukazatele rychlosti. Jedná se o 
začátek intravilánové části ulice Krásnopolská. Ukazatel bude napájen ze sítě VO a doplněn baterií. 
Ukazatel bude ve vlastnictví obce. Ukazatel bude při překročení rychlosti upozorňovat řidiče na 
překročení rychlosti rozsvícením textu "ZPOMAL". 

Podrobněji zpracováno v části SO 404. 

 

SO 501 - Protažení přípojek plynu  
RWE - Přeložka 4x STL plynovodní přípojka PE dn32/ocelDN25 - z důvodu nutnosti přeložení 

plotu pro umístění chodníkového tělesa, dojde k přesunutí HUP a tedy i protažení stávajících přípojek 
plynu. Jedná se o 4 přípojky pro domy č.p. 113, 149, 326 a 246. Vzdálenost posunu plotu, resp. délka 
protažení jednotlivých plynovodních přípojek je 1,5-1,90 m. U protažení přípojek plynu nedojde ke 
kolizi s ostatními inženýrskými sítěmi, budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu a 
křížení s ostatními sítěmi. Realizací chodníku nedojde ke snížení krytí plynovodních přípojek. Min. 
krytí PZ bude dodrženo po celé délce. Předpokládaná hloubka uložení PZ je 0,8-1,2 m. 

Práce budou probíhat mimo topnou sezónu a mimo topnou sezónu za takových teplot, aby 
nebyly omezovány domácnosti závislé na vytápění plynem. Práce budou probíhat v dopoledních až 
odpoledních hodinách v pracovní dny. Práce budou rozvrženy tak, aby nedošlo k omezení dodávky 
plynu na delší než nezbytně nutnou dobu. Omezení dodávky plynu odběratelům musí být v souladu 
se zákonem 458/2000 Sb. Náhradní zásobování vzhledem k rozsahu akce nebude řešeno. 

Základní technické údaje přeložky: Typ PZ 4x STL plynovodní přípojka PE-100 dn32. 
 

Podrobněji zpracováno v části SO 501. 
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Zásady řešení stavby 
- dostatečný prostor pro pěší, minimální šířka chodníku 1,50m 
- návaznost pěších tras na již vybudované chodníky 
- umístění přechodů do nejfrekventovanějších míst 
- co nejvyšší bezpečnost na přechodech - zvýšení drsnosti asfaltového koberce, osvětlení 

přechodů 
- v přímých úsecích frekventovaných silnic umístění měřičů rychlosti 
- omezení vjezdu motoristické dopravy na pěší komunikace 
- předláždění vjezdů přiléhajících k novým chodníkům (funkční a estetické ucelení uličního 

prostoru)   
- dostatečné odvodnění komunikací 

 

Odvodňovací zařízení 

Výstavbou nového chodníku dojde jen k mírnému navýšení odvodňovaných ploch. Tyto 
plochy budou odvodněny pomocí příčného spádu do vozovky nebo do rostlého terénu.  

 

Zásady křížení dle ČSN 6005 

 

 
Veškeré tyto úpravy odpovídají požadavkům vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ČSN 73 
6110 navrhování místních komunikací včetně změny č. 1.  
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9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

9.1 Geodetické zaměření 
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území bylo projektantovi poskytnuto v 

digitální podobě jako součást projektu pro DUR. Součástí podkladu byl výkres sítí v digitální podobě. 
Polohy sítí jednotlivých správců musí být před započetím stavebních prací ověřeny. 

 

9.2 Inženýrskogeologický průzkum 
Inženýrskogeologický průzkum byl proveden v rámci realizační dokumentace jako podklad pro 

statický návrh opěrné stěny u autobusového zálivu na SO 104a. 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území 

10.1 Ochranná pásma inženýrských sítí 
 

Kabelové vedení 

- Spojovací kabely       1 m od krajního kabelu na obě strany 

Nadzemní vedení VN, VVN 

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

• pro vodiče bez izolace 7 m (resp. 10 m u zařízení postavených do 31.12.1994) 
• pro vodiče s izolací základní 2 m 
• pro závěsná kabelová vedení 1 m 

- u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 

• 12 m (resp. 15 m u zařízení postavených do 31.12.1994) 

- u elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 

• u venkovních el. stanic a stanic s napětím větším než 52 kV v budovách  - 20 m od 
oplocení nebo vnějšího líce obvodového zdiva 

• u stožárových el. stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z 
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m od vnější hrany 
půdorysu stanice ve všech směrech 

• u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 
kV na úroveň nízkého napětí - 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech 

• u vestavěných el. stanic 1 m od obestavění 

Vodovod a kanalizace 

− u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) 1,5 m 
− u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm 2,5 m 
− u vodovodních řádů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
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hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem se vzdáleností od vnějšího líce zvyšují o 1 
m 

Plynovod 

− u NTL a STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od 
půdorysu. 

− u VTL plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od jeho půdorysu 

Komunikační vedení 

− u telekomunikačního vedení činí 1,5 m na obě strany od krajního vedení 
− u podzemních komunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení 

Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. Skutečnou polohu je 
nutno vytýčit při realizaci ve spolupráci se správci inženýrských sítí! 

 

10.2 Chráněná území 
Stavbou nejsou dotčeny žádná chráněná území s výjimkou ochranných pásem inženýrských 

sítí (viz. 10.1 Ochranná pásma inženýrských sítí) 

Území, na kterém se tato stavba uskuteční, není území s archeologickými nálezy.  

 

11. Zásah stavby do území 
11.1 Odstranění staveb (Demolice) 

• Vybourání živičných obrusných, vozovkových vrstev obnovovaného povrchu komunikací 
• demontáž stávajícího zastávkového přístřešku ocelové konstrukce, reklamní plocha bude 

nahrazena novou na zadní stěně nového přístřešku 
• bude vybouráno stávající oplocení soukromých pozemků v místech kolize s nově navrženým 

chodníkovým tělesem dle výkresové dokumentace. Oplocení bude vybouráno včetně ocelových 
sloupků a betonových základů. 

• odstranění ornice v tl. 150 mm v místech plánovaného rozšíření zpevněných ploch. 
 

Kamenité materiály z konstrukce vozovky budou po vybourání uloženy na mezideponii. Po 
doplnění dalším materiálem dovezeným ze zemníku budou opět použity do sanační vrstvy.   

Přebytečné odstraněné vrstvy budou odvezeny na skládku určenou investorem stavby.  
Kovy budou odváženy do sběrných surovin. 
Případné nebezpečné odpady, např. obaly prostředků stavební chemie, musí zneškodňovat 

odborná autorizovaná firma. 

 

11.2 Kácení mimolesní zeleně a její náhrada 

Kácení 

Při výstavbě je nutné dodržovat veškerá nařízení vyplývající z ochrany životního prostředí.  

Odstranění stromů přes rozhodnutí o kácení podléhají stromy s obvodem kmene nad 80 cm 
(tj. pr. >250 mm) ve výšce 130 cm.  
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Výstavbou stavebního objektu SO 104a budou dotčeny stávající stromy při ulici Krásnopolská. 
Jedná se o menší i vzrostlé stromy (vč. několika vzrostlých líp). Celkový počet stromů na SO 104a je 
13 ks. 

Výstavbou objektů na SO 104b dojde k odstranění několika menších i vzrostlých stromů, vč. 
keřů. Především se jedná o stromy a keře na soukromých pozemcích, které budou dotčeny 
přeložením oplocení pro umístění chodníku. Celkový počet kácených stromů je 7ks a 6 skupin keřů. 

 

Na objektu SO 104a se konkrétně  jedná o: 

2x lípa pr. 500 mm       podléhá rozhodnutí o kácení                      

3x lípa pr. 400 mm podléhá rozhodnutí o kácení                      

1x lípa pr. 300 mm podléhá rozhodnutí o kácení                      

5x jeřabina pr. 200 mm 

2x jeřabina pr. 150 mm 

 

Na objektu SO 104b se konkrétně  jedná o: 

1x třešeň pr. 500 mm podléhá rozhodnutí o kácení                      

1x třešeň pr. 400 mm podléhá rozhodnutí o kácení                      

1x ořech pr. 500 mm podléhá rozhodnutí o kácení                      

1x smrk pr. 500 mm podléhá rozhodnutí o kácení      

2x jeřabina pr. 200 mm 

1x jeřabina pr. 150 mm 

                 

1x skup. keřů - šeřík pl.2 m2 

1x skup. keřů - túje pl. 25 m2 

1x skup. keřů - túje pl. 15 m2 

1x skup. keřů - túje pl. 4 m2 

2x skup. keřů - ptačí zob pl. 5 m2 

 

I když se jedná o kácení z důvodu rekonstrukce, jsou zde ve velké míře stromy, které by byly 

navrženy ke kácení i ze zdravotních důvodů. Zdravotní důvody ke kácení dřevin snižují pevnost 

stromů a hrozí lámání kosterních větví, nebo zřícení celé dřeviny. 

 

VÝSADBA DŘEVIN 

 Použity budou dřeviny odolné vůči podmínkám městského prostředí jako, jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior ´Westhof Glorie´) a javor mléč (Acer platanoides ´Emerald Queen´). 

V pásu kolem ul. Krásnopolská v místě autobusového zálivu budou vysazeny javory mléče a 
jasany ztepilé.  

 
U keřů ve skupinách budou použity běžně dostupné okrasné kultivary jako je zlatice 

prostřední (Forsythia x intermedia ´Lynwood´) a dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii 
´Atropurpurea´). 

Keře budou rozmístěny dle situace vždy po skupinkách několika sazenic stejného druhu.  
Dále je navržena rezerva pro náhradní výsadbu za kácené dřeviny na soukromých parcelách 

na objektu SO 104b 
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Podrobnější popis viz SO 801 - Sadové úpravy. 

 

11.3 Rozsah zemních prací, zemníky a skládky  
 
 V rámci výstavby budou provedeny výkopové práce zemin v rozsahu 2062 m3. Pro 
vybudování násypového tělesa a zásypy je třeba v trase uložit 1195 m3 násypového materiálu. 
Výkopový materiál bude využit do násypů komunikací. Přebytek výkopového materiálu je 867 m3.  
 
 Celková bilance zemních prací pro hlavní stavební objekty je zřejmá z následující tabulky: 
 

Celkový přehled kubatur zemních prací 

Objekt 
Výkopy Násypy Odhumus Ohumus 

m3 m3 m3 m3 
SO 104a 20 25 12 15 
SO 104b 471 185 155 127 
SO 301 82 41 0 0 
SO 302 465 319 0 0 
SO 201 1024 625 101 37 

Celkem 2062 1195 268 179 

          

Celková bilance 

Bilance V/N   867 m3 nadbytek 

Bilance humusu   89 m3 nadbytek 

 

11.4 Terénní úpravy 
 Terénní úpravy 

Celkové potřebné množství je vypočteno na 179 m3. Předpokládá se odtěžení 268 m3 
humusu, avšak množství vhodné pro založení trávníku bude závislé na kvalitě stávající odebírané 
skrývky. 

Nad rámec úprav souvisejících s vybudováním komunikací pro pěší a jednotlivých úprav 
nebudou v dotčeném území prováděny žádné samostatné terénní úpravy. 

Ozelenění a jiné úpravy nezastavených ploch 

V rámci stavby budou plochy tělesa a ostatní nezpevněné plochy vzniklé v souvislosti s 
výstavbou osety travou. Dále budou vysázeny náhradní dřeviny jako kompenzace za pokácené 
stromy kolem ulice Krásnopolská. 

 

Úprava melioračních sítí 

V zájmovém území dotčeném stavbou se nenacházejí meliorované pozemky. 
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11.5 Zásah do zemědělského půdního fondu 
Vybudováním stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy. Více viz. záborový elaborát  

DUR. 

 

11.6 Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou stavbou dotčeny.  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.  

 

11.7 Zásah do jiných pozemků 

 Seznam LV a vlastníků dotčených parcel je součástí dokladová části DUR. 

         
 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby  
12.1 Bilance nároků, možné zdroje, napojovací místa 

Při provádění stavebních prací nebudou narušeny stávající podzemní inženýrské sítě, které 
zásobují okolí vodou a energiemi.  

Zajištění polohy hlavního stavebního dvora a tím i veškerých zdrojů potřebných pro realizaci 
stavby bude věcí zhotovitelů stavby. Elektrická energie potřebná pro stavební činnost bude zajištěna 
z mobilních zdrojů zhotovitele. 

V prostoru celého staveniště není problém s připojením na komunikace. 

 

12.2 Nakládání s odpady 
Nevhodná zemina z výkopů, stavební suť, podkladní vrstvy, betonové prvky a odfrézované 

živičné vrstvy budou odváženy na skládku.  

Realizace uvedené stavby nezmění životní prostředí v dotčené lokalitě, pouze se v 
nejnutnějším rozsahu zasáhne do zelených ploch. 

Provoz dokončeného objektu nezmění rozsah znečištění ovzduší. 
 
Zneškodňování odpadů: 
Splnění podmínek o požadavcích na ovlivnění životního prostředí k zákonu č.: 383/2001 Sb. o 

odpadech a nakládání s odpady 
Stavební činnosti vzniknou odpady zařazené dle vyhlášky č.: 376/2001 Sb., č.: 381/2001 Sb., 

které je nutno likvidovat dle vyhlášky 383/2001 
Veškeré nakládání s odpady bude probíhat v souladu se zákonem 

185/2001 Sb., o odpadech a likvidaci odpadů bude provádět oprávněná osoba podle zákona č. 
185/2011 Sb., o odpadech. 
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Zneškodňování odpadů 
 

A. Základní povinnosti původce odpadů 
 

1.  Zařazené odpady podle katalogů odpadů uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb. 
shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů. 
2.  Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní 
prostředí. Původce je odpovědný za nakládaní s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění.  
3.  Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady. 
4.  S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné nakládat pouze se souhlasem okresního úřadu. 

B. Analytická část - produkce v průběhu stavby 
 

1.  Odpady nebezpečné   

 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
15  01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou tuhou pórovitou základní hmotu (např. azbest)   
včetně prázdných tlakových nádob  
15 02 02 Absorpční činidla,filtrační materiály,čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami. 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 
17 02 04  Sklo,plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami  
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky,uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 06 01 Izolační materiál s obsahem asbestu 
17 06 03 Jiné izolační materiály sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující 
17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 
17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující polychlorované bifenyly (např. těsnící 
materiály,podlahoviny na bázi pryskyřic,utěsněné zasklené dílce, kondenzátory obsahující 
polychlorované bifenyly)  
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) obsahující nebezpečné látky 
20 01 21 Zářivka a ostatní odpad s obsahující rtuť  
Pro tento odpad bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačním listem nebezpečného odpadu. Ještě před zahájením produkce odpadu bude smluvně 
zajištěno zneškodnění oprávněnou firmou. 
 

2. Odpady obyčejné 

 

08 01 12 Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod kódem 08 01 11 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 05 Kombinované obaly 
15 01 07 Směsné obaly 
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15 01 09 Textilní obaly 
15 02 03 Absorpční činidla,filtrační materiály,čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod   kódem 
15 02 02 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
kódem 17 01 06 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 11 Kabely neuvedené pod kódem 17 04 10 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod kódem 17 05 03 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod kódy 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 05 Stavební materiály s obsahem asbestu 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod kódem 17 08 01 
17 09 04 Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod kódy 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 04 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 

Jde o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný zvláštní režim. 
Nesmí obsahovat příměsi škodlivých látek. Musí být roztříděny podle jednotlivých druhů. Zneškodnění 
lze zajistit prostřednictvím např. technických služeb. 

Stavba bude realizována z ekologicky šetrných materiálů. V průběhu stavebních prací i 
provozování stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, je nutno dodržovat závazné předpisy o 
ochraně spodních vod a životního prostředí při provádění stavebních prací. 

Tuhý domovní odpad bude ukládán do plechových nádob k tomu určených a svoz domovního 
odpadu bude prováděn způsobem obvyklým v místě stavby. 
 

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví  a životní 
prostředí 

 

13.1 Hluk z provádění stavby 
Obytná zástavba se nachází kolem řešeného úseku. Hluk bude zvýšen pouze v době 

realizace stavby. Asi největší zatížení lze očekávat z dopravy materiálů po přístupových 
komunikacích. Proto je třeba - dle možností dodavatele stavby- maximum technologické dopravy 
odklonit od obytné zástavby. 

Pro snížení hlučnosti při provádění hlukově náročných prací, v blízkosti chráněné zástavby se 
všeobecně doporučují v uvedených lokalitách následující opatření: 

• všechny stavební práce provádět pouze v denní době, a to od 7 do 21 hodin 
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• případné požadavky na noční práce či práce ve dnech pracovního volna (soboty, 
neděle, svátky) v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, které stanoví 
další podmínky 

• zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností 

• stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s 
pohltivým povrchem (útlum cca 4 -8dB/A/) 

• kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. 
hladiny) 

• dle možností umístit stroje co nejdále od obytné zástavby 

• zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů 
po menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny) 

• staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny 

• včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak jim umožnit 
odpovídající úpravu režimu dne 

Pokud budou dodrženy podmínky navržených opatření, lze dosáhnout snížení hlučnosti u 
některých strojů (především stacionárních - okružní pila, kompresor) až o 12 - 20 dB(A). Jednoznačně 
však tyto hodnoty nelze garantovat, neboť závisí na mnoha dalších faktorech. U mobilních strojů je 
omezení jejich hlučnosti technickými opatřeními velmi obtížné (např. nákladní automobily, bagry, 
jeřáby apod.). Omezení lze dosáhnout pouze organizačními opatřeními. Podstatný je i psychologický 
moment, kdy budou jednotlivé činnosti s místním obyvatelstvem v předstihu konzultovány a sdělena 
všechna opatření k eliminaci hlukové zátěže. Podrobněji je třeba problematiku hluku z výstavby řešit 
nejlépe s dodavatelem stavby (po realizovaném výběrovém řízení). Při jeho výběru je nutné brát v 
úvahu i možnosti dodavatele na takové stavební postupy, které budou znamenat co nejnižší hlukové 
zatížení obyvatelstva. 

Vzhledem k charakteru prací lze předpokládat, že dodržení limitní hladiny hluku při výstavbě 
nebude činit zásadní problém. 

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností: 

Projektová dokumentace byla zpracována dle požadavků a připomínek z dílčích projednání. 

 

14.1 Protipožární bezpečnost 
Vzhledem k tomu, že se jedná o silniční stavbu a vzhledem k použitým stavebním materiálům 

(zemina, kamenivo, beton, ocel…) nevyžaduje stavba sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná 
zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41. 

Navržené komunikace splňují požadavky pro pojezd požárními vozidly.  Po dobu 
provádění stavby bude neustále umožněn průjezd pohotovostních vozidel přes staveniště. 
Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeného 
území, pro zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární 
bezpečnosti obce nebude narušena.  
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14.2 BOZP 
Postup stavebních prací z hlediska BOZP a vymezení rizik, spojených s výstavbou je 

podrobně specifikován v části dokumentace E – Zásady organizace výstavby. 

 

14.3 Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Komunikace a chodníky jsou řešeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro 
místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v 
platném znění, změnou Z1 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a publikací „Bezbariérové 
užívání staveb“ – metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Jejich sklony, provedení, přístupy k místům 
umožňujícím přecházení jsou navržené v souladu s výše uvedenými předpisy. Jedná se převážně o 
snížení nášlapné hrany na max. + 20 mm, varovné a hmatné pásy na rozhraní chodník – vozovka a 
obrubník mezi chodníkem a zelení ve výšce + 60 mm – přirozená vodící linie.  

 
Průběh vodící linie 
 
Vodící linie jsou přirozené, tvořeny převážně zahradní obrubou s výškou 60 mm. Vodící linie 

označující místa odbočení z přirozené vodící linie jsou řešeny formou umělé vodící linie - signální pás. 
 
SO104a 
Úprava místní komunikace Kadlubek - Vodící linii tvoří zahradní obruba. Vodící linie bude 

pozvolně napojena na stávající vodící linii (obrubu). 
Na začátku ul. Krásnopolské je nové chodníkové těleso umístěno v násypu. Hrana je tvořena 

opěrnou zídkou opatřenou zábradlím. Zábradlí bude opatřeno zarážkou pro bílou hůl. Vodící linie na 
konci opěrné stěny volně přechází opět na zahradní obrubu.  

V místech přechodu pro chodce a autobusového zálivu navazují na přirozené vodící linii 
signální pásy (umělé vodící linie) označující místa odbočení z přirozené vodící linie.  

  
SO104b 
Po celé délce nových chodníků je přirozená vodící linie tvořena zahradní obrubou.  
V místě přechodu pro chodce navazují na přirozené vodící linii signální pásy (umělé vodící 

linie) označující místa odbočení z přirozené vodící linie.  
  

 Přístup během stavebních prací 
 
 Přístup během stavebních prací je zajištěn po stávajících chodníkových tělesech na 
protilehlých stranách komunikace. V případě potřeby budou dodrženy následující požadavky. 
 
 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
  
 Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a 
po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 
mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. 
 
 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 
 
 Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí: 
 
 - Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie 
pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné 
překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné 
konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí 
plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm 
pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, 
popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny 
také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a 
staveniště. 


