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1) Uvod

Tato projektova dokumentace feSi odvodnéni podél nové konstrukce chodniku SO
104b.

Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo vykresové €asti) pouzity jména
konkrétnich vyrobcd nebo konkrétni obchodni nazvy vyrobkud,jsou tyto jména a nazvy
uvedeny jako pfiklad z divodu stanoveni technického nebo estetického standartu a pfi
realizaci mohou byt nahrazeny vyrobky srovnatelné arovné.

2) Kanalizace

Odvodnéni je navrzeno pomoci dvou vétvi deStové kanalizace. Vétev ¢.1 o délce
hlavni vétve 89,50 m a vétev ¢.2 o délce hlavni vétve 118,60 m.

Odvodnéni bude provedeno pomoci destové kanalizace z plastového potrubi PP
zebrované ULTRA-RIB DN 150.

Destove vody z chodnikd a komunikace budou odvedeny pomoci uli€nich vpusti.

Revizni kanaliza¢ni Sachtice budou tvofeny typovymi prefabrikovanymi betonovymi
Sachtami DN 1000 vcetné prefabrikovanych den. Sachty budou vodotésné, pratoéna cast
dna bude upravena do Zlabku se zvySenou nastupnici a s betonovou vystelkou. Prostupy
potrubi pfes sténu budou opatfeny Sachtovou vlozkou. Prvni stupacka (kapsovd) v Sachtici
bude osazena ve vzdalenosti max. 0,6 m od horni hrany Sachty.
Vétev €. 1 je zalsténa do stavajici kanalizace pres revizni Sachtici. Revizni Sachtice bude
provedena nové. Hloubka stavajici Sachtice neni znama. Vétev €. 2 bude zausténa do
stavajici kanalizace pres odbocku. Opét neni znama hloubka stavajiciho vedeni, pfi navrhu
se vychazelo z odhadu.

Vypoctovy pritok destovych vod
Qu=0,1618 hax 0,9x 157 = 22,86 I/s

Roc¢ni uhrn dest'ovych vod
Qrok = 906 m*/rok

3) Potrubi

Kanalizace bude provedena z plastovych trub hrdlovych typu ULTRA-RIB 2 PP
SN10 spojovanych tésnicimi krouzky. Pfipojky od uliénich vpusti budou provedeny z PVC
KG trub DN150.

4) Rozsah kanalizace
Gravitacni dest. kanalizace:

potrubi PP URB2 DN 250 — 203,10 m
potrubi PVC DN 150 — 15 m

Betonové kanaliza¢ni Sachtice DN1000 - 3ks
Tabulky sestav Sachet viz. ¢ast - Skladby Sachet.

Uliéni vpusti Betonika - 8ks
Skladby prvku vpusti viz. ¢ast - Skladby uliénich vpusti.



5) Ulozeni potrubi

Kanalizaéni potrubi bude uloZzeno do piskového loze tl. 100mm a obsypano piskem
do vySe 300 mm nad horni hranu potrubi. Hutnéni bude provadéno po vrstvach tak, aby
nedoslo k poskozeni trub. Zbytek vykopu bude zasypan zeminou az po zemni plan
konstrukce zpevnénych ploch. Hutnéni po vrstvach cca 150 mm. Trasa vedeni potrubi bude
chranéna vystraznou félii Sitky 300 mm,hnédé barvy.

6) Zemni prace

Vykop bude proveden jako svisla ryha. Vystavba kanalizace bude provadéna
otevienym vykopem Sifky max. 0,9 m, s uvazovanym pracovnim pruhem max. do $itky 2,0 m
na jednu a 1 m na druhou stranu potrubi . Ve vzdélenosti 1,5 m na kazdou stranu od
trubniho fadu musi byt vykop provadén ruéné. Rovnéz v mistech kfizeni s ostatnimi sitémi
bude vykop provadén ru¢né. Pfed zasypem bude provedena tlakova zkouska potrubi.

Stanoveni ochrannych pasem

Kolem kanalizace je stanoveno ochranné pasmo v rozsahu 1,0 m na kazdou stranu
potrubi. Ochranné pasmo kanalizanich fadu je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od
vnejsiho lice stény potrubi na kazdou stranu.

7) Koordinace s ostatnimi rozvody

Trasy pfipojek kanalizace budou koordinovany s ostatnimi rozvody inzenyrskych siti. PFi
vystavbeé je tfeba provadét vykopy se zvySenou pozornosti pfi kfizeni se stavajicimi rozvody
inzenyrskych siti (ruéni vykop). Pfed zapocetim vykopovych praci je nutno si nechat
stavaijici sité vytycit jednotlivymi spravci siti a pri kiizeni dbat jejich pokynt. Krizené
sité budou ve vykopu Ffadné zajistény tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Pri vlastni vystavbé bude bran zfetel na stavajici nadzemni a podzemni vedeni a vykopové a
jiné prace budou provadény tak, aby byly dodrzeny vS§echny bezpe&nostni predpisy.

Vykopy budou provadény pfevazné v zeminé tf. 3 se svislymi st€nami s pazenim.

Po montaZi potrubi se provede vizualni prohlidka. Po provedeni obsypu a zasypu se provede
proplach potrubi a zkouska vodotésnosti dle CSN 73 6716 ZkousSeni vodotésnosti stok.

Pfi realizaci stavby budou piné respektovany normy CSN 75 6101 Stokové  sité a
kanalizacni pfipojky, CSN 75 6114 Provadéni stok a kanalizatnich pfipojek a jejich
zkou$eni. Dale bude respektovana CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

Veskeré prace budou provadény dle pokynl dodavatele za dodrzovani vSech platnych
bezpecnostnich, hygienickych a souvisejicich pfedpisu a nafizeni.

8) Pravni poméry

Stavba je provadéna na pozemku, ktery je ve spravé investora a je pro stavbu uréen.
Pro provadéni ¢asti pfipojek mimo pozemek investora je nutné majitele pozemku pozadat o
docasny zabor.

9) Dausledky na zivotni prostredi a bezpec¢nost prace

Stavba je provadéna na pozemku, na kterém je souhlas vlastnika se stavbou. Realizaci
stavby dojde k do€asnému zhorSeni Zivotniho prostfedi hlavné z divodu provadéni vykopu
a odvozu a pfivozu materiald.

Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovany odbornou firmou na zakladé smlouvy.



