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1)    Úvod 

            Tato projektová dokumentace řeší odvodnění podél nové konstrukce chodníku SO 
104b.  

 Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo výkresové části) použity jména 
konkrétních výrobců nebo konkrétní obchodní názvy výrobků,jsou tyto jména a názvy 
uvedeny jako příklad z důvodu stanovení technického nebo estetického standartu a při 
realizaci mohou být nahrazeny výrobky srovnatelné úrovně. 

 
 
2)     Kanalizace 
 
             Odvodnění je navrženo pomocí dvou větví dešťové kanalizace. Větev č.1 o délce 
hlavní větve 89,50 m a větev č.2 o délce hlavní větve 118,60 m. 
 Odvodnění bude provedeno pomocí deštové kanalizace z plastového potrubí PP 
žebrované ULTRA-RIB DN 150.  
 Deštové vody z chodníků a komunikace budou odvedeny pomocí uličních vpustí. 
 Revizní  kanalizační šachtice budou tvořeny typovými prefabrikovanými betonovými 
šachtami DN 1000 včetně prefabrikovaných den. Šachty budou vodotěsné, průtočná část 
dna bude upravena do žlábku se zvýšenou nástupnicí a s betonovou  výstelkou. Prostupy 
potrubí přes stěnu budou opatřeny šachtovou vložkou. První stupačka (kapsová) v šachtici 
bude osazena ve vzdálenosti max. 0,6 m od horní hrany šachty. 
Větev č. 1 je zaústěna do stávající kanalizace přes revizní šachtici. Revizní šachtice bude 
provedena nově. Hloubka stávající šachtice není známá. Větev č. 2 bude zaústěna do 
stávající kanalizace přes odbočku. Opět není známá hloubka stávajícího vedení, při návrhu 
se vycházelo z odhadu. 
          
Výpočtový průtok dešťových vod  
 
Qw = 0,1618 ha x 0,9x 157 =  22,86 l/s     
 
Roční úhrn dešťových vod 
Qrok = 906 m3/rok  
 
 

3)      Potrubí 

            Kanalizace bude provedena z plastových trub  hrdlových typu ULTRA-RIB 2 PP 
SN10 spojovaných těsnícími kroužky. Přípojky od uličních vpustí budou provedeny z PVC 
KG trub DN150.  

 

 

4)      Rozsah  kanalizace 
 
Gravitační dešt. kanalizace: 
 
potrubí PP URB2 DN 250 – 203,10 m 
potrubí PVC DN 150 – 15 m 
 
Betonové kanalizační šachtice DN1000 -  3ks 
Tabulky sestav šachet viz. část - Skladby šachet. 
 
Uliční vpusti  Betonika - 8ks 
Skladby prvků vpustí viz. část - Skladby uličních vpustí. 
 
 
 



5)     Uložení potrubí  

           Kanalizační potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100mm a obsypáno pískem 
do výše 300 mm nad horní hranu potrubí. Hutnění bude prováděno po vrstvách tak, aby 
nedošlo k poškození trub. Zbytek výkopu bude zasypán zeminou až po zemní pláň 
konstrukce zpevněných ploch. Hutnění  po vrstvách cca 150 mm.  Trasa vedení potrubí bude 
chráněna výstražnou fólii šířky 300 mm,hnědé barvy.   

 
6)      Zemní práce 
 
 Výkop bude proveden jako svislá rýha. Výstavba kanalizace  bude prováděna 
otevřeným výkopem šířky max. 0,9 m, s uvažovaným pracovním pruhem max. do šířky 2,0 m 
na jednu a 1 m na druhou stranu potrubí . Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od 
trubního řadu musí být výkop prováděn ručně. Rovněž v místech křížení s ostatními sítěmi 
bude výkop prováděn ručně. Před zásypem bude provedena tlaková zkouška potrubí. 
        
Stanovení ochranných pásem 
        Kolem kanalizace je stanoveno ochranné pásmo v rozsahu 1,0 m na každou stranu 
potrubí. Ochranné pásmo kanalizačních řadů je vymezeno vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 
 
 
7)       Koordinace s ostatními rozvody   
 
      Trasy přípojek kanalizace budou  koordinovány s ostatními rozvody inženýrských sítí. Při 
výstavbě je třeba provádět výkopy se zvýšenou pozorností při křížení se stávajícími rozvody 
inženýrských sítí (ruční výkop). Před započetím výkopových prací je nutno si nechat 
stávající sítě vytýčit jednotlivými správci sítí a při křížení dbát jejich pokynů. Křížené 
sítě budou ve výkopu řádně zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození.  
Při vlastní výstavbě bude brán zřetel na stávající nadzemní a podzemní vedení a výkopové a 
jiné práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy všechny bezpečnostní předpisy. 
Výkopy budou prováděny převážně  v  zemině tř. 3  se svislými stěnami s pažením.  
Po montáži potrubí se provede vizuální prohlídka. Po provedení obsypu a zásypu se provede 
proplach potrubí a zkouška vodotěsnosti dle ČSN 73 6716 Zkoušení vodotěsnosti stok. 
Při realizaci stavby budou plně respektovány normy ČSN 75 6101  Stokové sítě a 
kanalizační přípojky, ČSN 75 6114 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení. Dále bude respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných 
bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení. 
 

8)     Právní poměry 
         Stavba je prováděna na pozemku, který je ve správě investora a je pro stavbu určen. 
Pro provádění části přípojek mimo pozemek investora je nutné majitele pozemku požádat o 
dočasný zábor. 
 
 
9)     Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
 
        Stavba je prováděna na pozemku, na kterém je souhlas vlastníka se stavbou. Realizací 
stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí hlavně z důvodu  provádění výkopů 
a odvozu a přívozu materiálů. 
Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovány odbornou firmou na základě smlouvy. 
 
 


