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1. Identifikační údaje 

1.1. Stavba 
 

druh stavby:  Novostavba a rekonstrukce 
účel stavby/charakter provozu: stavba dopravní infrastruktury  
místo stavby:  ul. Krásnopolská   
katastrální území:  Krásné Pole 673722 

 
 

1.2. Objednatel 
 

jméno:   Statutární město Ostrava, ÚMOB Krásné Pole 
sídlo:    ul. Družební 576, 725 26 - Ostrava 

 
 

1.3. Zhotovitelé  
 

ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO 

ASA Expert  a.s. 
Konečného 12 
710 00 Slezská Ostrava 
IČ 27791891 DIČ CZ27798191 
http: www.asaexpert.cz 
e-mail: info@asaexpert.cz 

 tel/fax: 596 110 035 
 
 VYPRACOVAL:    Ing. Radim Žvak 
 

    AUTORIZOVANÝ INŽENÝR:  Ing. Alena Hájková 
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2. Úvod 

  V této příloze je proveden souhrn zemních prací. Obsažena je  bilance skrývky ornice 
v trvalém záboru stavby. Dále je zde řešena bilance výkopů a potřebných násypů nutných 
pro vybudování stavebních objektů.  

 

 

3. Bilance výkopů a násypů 
 

 V rámci výstavby budou provedeny výkopové práce zemin v rozsahu 2062 m3. Pro 
vybudování násypového tělesa a zásypy je třeba v trase uložit 1195 m3 násypového 
materiálu. Výkopový materiál bude využit do násypů komunikací. Přebytek výkopového 
materiálu je 867 m3.  
 
 Celková bilance zemních prací pro hlavní stavební objekty je zřejmá z následující 
tabulky: 
 

Celkový přehled kubatur zemních prací 

Objekt 
Výkopy Násypy Odhumus Ohumus 

m3 m3 m3 m3 
SO 104a 20 25 12 15 
SO 104b 471 185 155 127 
SO 301 82 41 0 0 
SO 302 465 319 0 0 
SO 201 1024 625 101 37 

Celkem 2062 1195 268 179 

          

Celková bilance 

Bilance V/N   867 m
3
 nadbytek 

Bilance humusu   89 m
3
 nadbytek 

 

 
 Předpokládá se, že výkopové práce budou probíhat v zeminách II. až III. třídě 
těžitelnosti. 
 
 Vybourané betonové prvky (obruby, dlažba, vpusti) a ostatní likvidované prvky se 
odvezou na skládku. 
 
 
Terénní úpravy 
 

Celkové potřebné množství je vypočteno na 179 m3. Předpokládá se odtěžení 268 
m3 humusu, avšak množství vhodné pro založení trávníku bude závislé na kvalitě stávající 
odebírané skrývky. 
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 Nad rámec úprav souvisejících s vybudováním komunikací pro chodce a ostatních 
stavebních úprav vyplývajících ze situačního výkresu nebudou v dotčeném území prováděny 
žádné samostatné terénní úpravy. 
 
 
 
Ozelenění a jiné úpravy nezastavených ploch 
 
 V rámci stavby budou plochy tělesa a ostatní nezpevněné plochy vzniklé v souvislosti 
s výstavbou osety travou. A dojde k vysázení náhradní zeleně. 
 
 
Úprava melioračních sítí 

V zájmovém území dotčeném stavbou se nenacházejí meliorované pozemky. 

 


