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ZVYSENI BEZPECNOSTI NA KOMUNIKACICH V MOb KRASNE POLE - ILETAPA

1. Identifikacni udaje

1.1. Stavba
druh stavby: Novostavba a rekonstrukce
Ucel stavby/charakter provozu:  stavba dopravni infrastruktury
misto stavby: ul. Krédsnopolska
katastralni uzemi: Krasné Pole 673722

1.2. Objednatel

jméno: Statutarni mésto Ostrava, UMOB Krasné Pole
sidlo: ul. Druzebni 576, 725 26 - Ostrava

1.3. Zhotovitelé
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ASA Expert a.s.

Koneéného 12

710 00 Slezska Ostrava

IC 27791891 DIC CZ27798191
http: www.asaexpert.cz

e-mail: info@asaexpert.cz

tel/fax: 596 110 035

VYPRACOVAL: Ing. Radim Zvak

AUTORIZOVANY INZENYR: Ing. Alena Hajkova
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2. Uvod

V této priloze je proveden souhrn zemnich praci. Obsazena je bilance skryvky ornice
v trvalém zaboru stavby. Dale je zde FfeSena bilance vykopu a potfebnych nasypl nutnych
pro vybudovani stavebnich objektu.

3. Bilance vykopu a nasypu

V ramci vystavby budou provedeny vykopové prace zemin v rozsahu 2062 m3. Pro
vybudovani nasypového télesa a zasypy je tfeba v trase ulozit 1195 m3 nasypového
materialu. Vykopovy materidl bude vyuzit do nasypl komunikaci. Pfebytek vykopového
materialu je 867 m3.

Celkova bilance zemnich praci pro hlavni stavebni objekty je zfejma z nasleduijici
tabulky:

Celkovy prehled kubatur zemnich praci

Objekt Vykc;py NaS)S/py Odhu;nus Ohur:us
m m m m
SO 104a 20 25 12 15
SO 104b 471 185 155 127
SO 301 82 41 0 0
SO 302 465 319 0 0
SO 201 1024 625 101 37
Celkem 2062 1195 268 179

Celkova bilance

Bilance V/N 867 m’ nadbytek

Bilance humusu 89 m’ nadbytek

Predpoklada se, ze vykopové prace budou probihat v zeminach Il. az Ill. tfidé
téZitelnosti.

Vybourané betonové prvky (obruby, dlazba, vpusti) a ostatni likvidované prvky se
odvezou na skladku.

Terénni upravy

Celkové potfebné mnozstvi je vypocteno na 179 m3. Pfedpoklada se odtézeni 268
m3 humusu, avSak mnozstvi vhodné pro zalozZeni travniku bude zavislé na kvalité stavajici
odebirané skryvky.
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Nad ramec Uprav souvisejicich s vybudovanim komunikaci pro chodce a ostatnich
stavebnich Uprav vyplyvajicich ze situacniho vykresu nebudou v dot€¢eném Uzemi provadény
zadné samostatné terénni Upravy.

Ozelenéni a jiné upravy nezastavenych ploch

V ramci stavby budou plochy télesa a ostatni nezpevnéné plochy vzniklé v souvislosti
s vystavbou osety travou. A dojde k vysazeni nahradni zelené.

Uprava melioraénich siti

V zajmovém Uzemi doteném stavbou se nenachazeji meliorované pozemky.
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