
Výkop Odstranění Násyp Dodat. Bilance Sejmutí Ohumu- Sejmutí Bilance Odstranění Bourání Bourání Bourání
podsypu násyp a zásyp výkopu drnů sování hrabanky ornice živice beton. zdiva kov.

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 konstr. m3  m3
konstr. t

SO121- CHODNÍKY 370 0 250 25 345 123 40 0 83 30 15 0 0

CELKEM 370 0 250 25 345 123 40 0 83 30 15 0 0

Závěr:

BILANCE  ZEMIN A ORNICE

Číslo objektu

Na stavbě bude provedeno ceklem 370 m3 výkopových a 250 m3 násypových prací. Z výkopových prací a odstraněného podsypu bude zpětně použito 25 m3 zeminy na dodatečný násyp a zásyp 
inženýrských sítí. Přebytek zeminy v množství 345 m3 bude odvezen na skládku. Na stavbu je potřeba dovést 250 m3 vhodné zeminy na násyp. Na stavbě vznikne přebytek ornice v množství 83 m3.


