120271 Vypracovani PD na vystavbu chodniku na ul. Zauli¢ni
SO 121 Chodniky PDPS
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2. Uvod

Projektovana stavba chodniku se nachazi na ulici Zauli¢ni v centralni Casti méstského
obvodu Ostrava — Krasné Pole zapadné od hlavni komunikace ulice Druzebni. Ulice Zauliéni
smérujici ve sméru sever jih je na obou koncich napojena na nadfazenou komunikaci
111/46615 tfidy na ulici Druzebni. Mistni komunikace na ulici Zauli¢ni slouzi zejména
k obsluze okolnich nemovitosti.

Dokumentace fesi vystavbu chodniku podél ulice Zauliéni v Krasném Poli. Chodnik je
navrzen v celé délce ulice Zauli¢ni od jejiho napojeni na ulici Druzebni na obou koncich. Pro
moznost vybudovani chodniku je nezbytné smérové posunout komunikaci vedouci v ulici
Zauliéni vlevo ve sméru staniceni k plotové linii na minimalni vzdalenost 0,5m. Timto vznika
prostor pro vybudovani chodniku v Sifce 1,5m. V konci upravy bude chodnik napojen na jiz
vybudovany usek chodniku vedouciho podél ulice DruZebni na pravé strané ve sméru na
VFesinu.

Délka navrZzeného nového chodniku je cca 810m. Délka chodniku u autobusoveého
nastupisté je 17,3m. Celkova délka stavebnich Uprav v€etné autobusového nastupisté je
827,3m.

V ramci stavby budou rekonstruovany stavajici viezdy k rodinnym domuam. Vystavbou
nového chodniku nevzniknou Zadné nové mista napojeni nemovitosti na ulici Zauli¢ni.
Soucasti stavby je rekonstrukce autobusového nastupisté.

Vybudovani chodniku je Casové a prostorové vazano na souvisejici akce:
,Vybudovani kanalizace Krasné Pole, Il.etapa®“, zpracovatelem je HGE s.r.o.
»Vodovod Zauliéni, posileni DTP Krasné Pole®, zpracovatelem je Projekt 2010 s.r.o.
,Prelozky sloupti CEZ Distribuce a Telefonica Czech Republic*

»Zpracovani projektové dokumentace na provedeni souvislé udrzby MK ul. Zauli¢ni®,
zpracovatelem je Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.

DalSi stavebni zaméry v pfedmétné lokalité jiz nejsou na vybudovani chodniku ¢asové
vazany a neni tfeba je koordinovat.

,2Oprava stavajicich chodnik(“, zpracovatelem Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.
,Parkovisté Krasné Pole — U Josefa“.

Vystavba kanalizace a vybudovani vodovodniho fadu by mély prob&hnout pred
rekonstrukci silnice.

3. Geologické podminky

Podle geomorfologického ¢&lenéni je uzemi stavby ulice Zauli¢ni situovano v
lokalité provincie Krkono$sko-Jesenické, subprovincie Jesenické oblasti. Dle geologické
mapy se jedna o lokalitu spodniho karbonu reprezentované jilovitymi bfidlicemi, prachovci a
droby. Pfirozeny geologicky profil pfekryvaji navazky nasypového charakteru a konstrukéni
vrstvy komunikace.

Geologicky posudek nebyl zpracovan. Stavba je situovana v prostoru stavajiciho
uliéniho koridoru, ktery nebude rozsSifen.

4. Technické reseni

Stavebni objekt SO 121 FeSi vystavbu chodniku a rekonstrukci stavajicich vjezdl
k pfiléhajicim nemovitostem. Opravu autobusového nastupisté v km 0,400. Chodnik je
navrzen v celé délce ulice Zaulicni od jejiho napojeni na ulici Druzebni na obou koncich.
Pro moznost vybudovani chodniku je nezbytné smérové posunout komunikaci vedouci
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v ulici Zauliéni vlevo ve sméru stanieni k plotové linii na minimalni vzdalenost 0,5m. Timto
vznika prostor pro vybudovani chodniku v Sifce 1,5m. V konci upravy bude chodnik napojen
na jiz vybudovany usek chodniku vedouciho podél ulice Druzebni na praveé strané ve sméru
na VFesinu.

Délka navrzeného nového chodniku je 827,3 m v&etné autobusového nastupisté. Sitka
navrzeného chodniku je1,5m. V zac¢atku upravy v km 0,000 00-0,085 00 je Sifka chodniku
proménna 1,15-1,8m z dlvodu stisnénych prostorovych moznosti uli¢éniho koridoru
Zauli¢ni.

Cela stavba bude umisténa na pozemcich 213,802/2, 802/1, 737/2, 2253/1, 204/2,716, 714,
713, 621, 609,165, 163, 485, 482/1, 476, 2291/16, 2260, 801, 800, 751/8, 477, 555/1, 121,
2251/1, 112, 726/1, 725,2252, 2247/1, 2251/2, 162,2249, 2291/1, 2291/10.

4.1 Smérové reseni

Zacatek stavby chodniku je v misté pfed domem €.p. 125 na ulici Druzebni v misté
stavajici zpevnéné plochy jednoho parkovaciho stani. Konec nové budovaného chodniku je
napojen na stavajici chodnik vedouci po pravé strané ulice Druzebni pfed domem ¢&.p. 298
v km 0,789 staniceni ulice Zauli¢ni. Celkova délka chodniku je tedy 810m. Rekonstrukce
autobusového nastupisté a €asti chodniku v km 0,400 je délky 17,30m. Smérové je chodnik
vazan na prabéh osy komunikace ulice Zauli¢ni. Smérové oblouky jsou v rozmezi R=20 az
R=2900. Prabéh chodniku je v mistech napojeni ulice U Skaly, Okolnice, Nad Mlynkem
prerusen, zde jsou navrzena mista pro pfechazeni. V km 0,782 je stavajici pfechod pro
chodce, ktery bude zachovan.

Autobusova zastavka v km 0,400 bude vybudovana tak, Ze pfiléhajici nastupisté bude
respektovat pribéh hrany komunikace ulice Zauli¢ni. Pavodni metrovy uskok pro ¢aste¢né
najeti autobusu mimo jizdni pruh neni respektovan a tato Sifka je vyuZzita pro rozsifeni
nastupisté na 2,5m. Délka nastupni hrany je 12m. Autobusovy pfistfeSek bude pfed stavbou
demontovan a po ukonceni vystavby bude zpét osazen. Zpevnéna plocha pro autobusovy
pristfeSek ma Sitku 1,65m, délku 5,7m. Soucasti bocni stény autobusového pfistfesku je
také osvétlena reklamni plocha, ke které je pfiveden kabel NN. V tomto misté je podzemni
vedeni NN kabelu.

V misté autobusové zastavky v km 0,400 je napojena uc€elova komunikace propojujici
ulici Zauli¢ni a Druzebni. Povrch této mistni komunikace bude opraven v délce 18,15m od
hrany ulice Zauliéni a stavajici ifky 4,10m. U&elova komunikace bude oddélena obrubou od
hrany ulice Zauliéni.

V ramci stavby budou rekonstruovany stavajici vijezdy k pfilehlym nemovitostem. Vjezdy
k rodinnym domum jsou navrzeny na strané chodniku ze zamkové dlazby. Na protilehlé
strané jsou vjezdy navrzeny Zivi€né nebo ze zamkové dlazby. V pfipadé, Ze navazujici
uprava na pozemku je jiz ze zamkove dlazby.

Prehled vjezdu:

Km Vjezd Popis Parcela €. Stav. uprava Navrh. Uprava

0,006 30 | V1 vpravo vjezd 746 zam. dlazba zam. dlazba

V1A vpravo vjezd 746 trava zam. dlazba
0,032 30| V2 vpravo vjezd 743 bet. dlazdice zam. dlazba
0,051 65| V3 vpravo vjezd 739 beton zam. dlazba
0,067 65| V4 vpravo vjezd 736 beton/Stérk zam. dlazba
0,078 50 | V5 vpravo vjezd 737/2 zam. dlazba zam. dlazba
0,100 50 | V6 vpravo vjezd 725 Stérk zam. dlazba
0,111 00 | V6A vpravo vjezd 726/1 Stérk zam. dlazba
0,246 60 | V7 vpravo vjezd 714 zam. dlazba zam. dlazba
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0,257 30 | V7A vpravo vjezd 713 trava zam. dlazba
0,352 00| V8 vpravo vjezd 624 trava zam. dlazba
0,376 60 | V9 vpravo vjezd 622 zam. dlaZba zam. dlazba
0,398 25 | V10 vpravo vstup 619 beton zam. dlazba
0,431 60 | V11 vpravo vjezd 610 Stérk zam. dlaZba
0,442 20 | V12 vpravo vjezd 606 Stérk zam. dlazba
0,463 60 | V13 vpravo vjezd 597 zam.dlazba/beton zam. dlazba
0,511 10 | V14 vpravo vjezd 584 bet. dlazdice zam. dlazba
0,542 50 | V15 vpravo vjezd 571 trava/bet. dlIz. zam. dlazba
0,583 15 | V15A vpravo vjezd 569 trava zam. dlaZba
0,615 00 | V16 vpravo vjezd 555/1 zam. dlaZba zam. dlaZba
0,630 00 | V17 vpravo vjezd 552 bet. dlazdice/Stérk zam. dlazba
0,661 80 | V18 vpravo vjezd 493 asfalt zam. dlazba
0,700 00 | V19 vpravo vjezd 485 bet. dlazdice/$térk zam. dlazba
0,715 80 | V20 vpravo vjezd 482 beton zam. dlazba
0,732 80 | V21 vpravo vjezd 477 Stérk zam. dlazba
0,743 70 | V22 vpravo vjezd 476 trava zam. dlazba
0,762 80 | V22a vpravo vjezd 472 zam. dlazba zam. dlazba
0,773 00 | V22b vpravo vjezd 475/3 zam. dlazba zam. dlazba
0,777 30 | V22c vpravo vjezd 471 zam. dlazba zam. dlazba
0,05780 | V23vlevo vjezd 803/2 Zulové kostky zam. dlazba
0,098 50 | V24 vlevo vjezd 212 asfalt asfalt
0,141 15| V25 vlevo vjezd 211 trava asfalt
0,17945 | V26 vlevo vjezd 203 asfalt asfalt
0,192 50 | V27 vlevo vjezd 204/1 trava asfalt
0,22540 | V28 vlevo vjezd 204/2 zam. dlazba zam. dlazba
0,242 80 | V29 vlevo vjezd 201/1 zam. dlazba zam. dlazba
0,283 00| V30 vlevo vstup 191 zam. dlazba zam. dlazba
0,30590 | V31 vlevo vjezd 195 zam. dlazba zam. dlazba
0,32050 | V32 vlevo vjezd 177 trava asfalt
0,339 10 | V33 vlevo vjezd 182 Stérk asfalt
0,34345| V34 vlevo vjezd 176 Stérk asfalt
0,37225| V35 vlevo vjezd 164 asfalt asfalt
0,410 00 | V36 vlevo vjezd 185/1 zam. dlazba zam. dlazba
0,447 85| V37 vlevo vjezd 153 Stérk asfalt
0,479 10| V38 vlevo vjezd 135 trava asfalt
0,493 50 | V39 vlevo vjezd 139 trava asfalt
0,507 15| V40 vlevo vjezd 122 zatrav. dlazdice asfalt
0,51945| V41 vlevo vstup 122 bet. dlazdice zam. dlazba
0,540 35| V42 vlevo vjezd 121 beton asfalt
0,546 00 | V43 vlevo vjezd 112 Stérk asfalt
0,558 25| V44 vlevo vstup 112 bet. dlazdice zam. dlazba
0,567 85 | V45 vlevo vjezd 110 Stérk asfalt
0,574 70 | V46 vlevo vstup 110 trava asfalt
0,583 15| V47 vlevo vjezd 108 Stérk asfalt
0,598 05| V48 vlevo vjezd 103 trava asfalt
0,61865 | V49 vlevo vjezd 93 zam. dlazba zam. dlazba
0,63295| V50 vlevo vjezd 2260 asfalt asfalt
0,646 83 | V51 vlevo vjezd 90 beton/Stérk asfalt
0,67290 | V52 vlevo vjezd 88 beton/stérk asfalt
0,703 10| V53 vlevo vjezd 84 trava asfalt
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0,716 00 | V54 vlevo vstup 85 bet. dlazdice zam. dlazba
0,750 80 | V55 vlevo vjezd 82 beton asfalt
0,769 50 | V56 vlevo vjezd 80 beton zam. dlazba

4.2 VySkové feSeni

Vyskové feSeni chodniku respektuje prabéh nivelety nové navrzené komunikace.
Niveleta ulice Zauli¢ni je dana stavajici niveletou a napojenim na zac¢atku a konci na ulici
Druzebni 111/46615. Niveleta klesa v celé délce v rozmezi 0,6%-4,48%. Na konci Useku
niveleta respektuje stavajici prabéh a vySkovou uroven napojeni na stavajici sklon 7,12%.
V mistech lomu jsou navrzeny vrcholové a udolnicové oblouky v rozmezi R=122,8 —
R=6985.

4.3 Sitkové usporadani

Sitkové usporadani ulice Zauliéni je dano stavajicim uliénim prostorem mezi
oboustrannymi ploty. Zakladni Sitka chodniku je 1,5m. V zadatku useku km 0,020-0,080 je
v8ak z dlivodl stisnénych pomért proménna Sitka 1,15-1,5m.

Sitka pfiléhajici komunikace je v km 0,000-0,250 5,5m mezi obrubami. V misté
sloZzeného smérového oblouku o poloméru R=37, R=30 v km 0,089-0,110 je Sitka mezi
obrubami 6,0m. V km 0,250- KU je $itka mezi obrubami 6,0m. V km 0,755 je komunikace
rozSifena na 6,6m v misté sméroveho oblouku. V misté stavajiciho pfechodu pro chodce
v km 0,782 je zachovana puvodni Sitka mezi obrubami 6,0m. V mistech pro pfechazeni jsou
navrzeny bezbariérové upravy.

V km 0,407 vpravo je umisténo schodisté k objektu €.p. 542 hospoda U Josefa. Nové
navrzeny chodnik bude dotazen k prvnimu stupni ve sklonu 0,55%. Stavajici zabradli bude
zkraceno, tak aby nezasahovalo do Sitky chodniku.

4.4 Priény sklon

PFicny sklon chodniku je navrzen 2,0%. Pficné sklony v misté vjezdu se liSi dle vySkové
urovné napojeni pfiléhajiciho pozemku, maximalné je v8ak 8,33%. Vjezdy po levé strané
komunikace maiji sklony proménné. Na této strané neni jiz nutné dodrzet ustanoveni
vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb. proto prekracuji hodnotu 8,33%.

4.5 Konstrukce vozovky

Chodnik je navrzen ze zamkové dlazby Sedé tloustky 60mm, v mistech vjezdu
z barvy €ervené tloustky 80mm. TlouStka konstrukce chodniku je rozdilna pro pohyb chodct
a pro pojizdéni vozidly v mistech rekonstruovanych vjezdu.

Konstrukce nepojizdéného chodniku:
Betonova zamkova dlazba S$eda tl. 60mm

Stérkopisek (frakce 0-4) tl. 40mm
Stérkodrt (frakce 0-32) tl. 150mm
Celkem tl. 250mm
Konstrukce chodniku v misté stavajiciho vijezdu (pojizdéna zamkova dlazba):
Betonova zamkova dlazba cervena tl. 80mm
Stérkopisek (frakce 0-4) tl. 40mm
Stérkodrt (frakce 0-32) tl. 200mm
Celkem tl. 320mm

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava Strana 6 / 11




120271 Vypracovani PD na vystavbu chodniku na ul. Zauli¢ni
SO 121 Chodniky PDPS

V ramci stavby budou rekonstruovany stavajici viezdy k rodinnym domum. Vystavbou
nového chodniku nevzniknou zadné nové mista napojeni nemovitosti na ulici Zauli¢ni.

Vjezdy k rodinnym domim mimo chodnik jsou navrzeny ziviéné, nebo ze zamkové
dlazby v pfipadé, Ze navazujici Uprava na pozemku je jiz ze zamkoveé dlazby. V pfipadé
pozadavku na jinou materialovou Upravu bude rozdil hrazen z prostfedkd majitele daného
vjezdu.

Konstrukce v misté stavajiciho vjezdu (ziviéna):

Asfaltovy beton stfednézrny ACO 11 .40 mm

Asf. postfik spojovaci modifikovany 0,5kg/m2

Obalované kamenivo stfednézrné ACP16+ tl. 70 mm

Asf. postfik infiltracni modifikovany 1,5kg/m2

Stérkodrt (frakce 0-63) SDA tl. 200 mm

Celkem tl. 310 mm
Konstrukce v misté stavajiciho vjezdu (pojizdéna zamkova dlazba):

Betonova zamkova dlazba cervena tl. 80mm

Stérkopisek (frakce 0-4) tl. 40mm

Stérkodrt (frakce 0-32) tl. 200mm

Celkem tl. 320mm

Zemni plan chodniku bude zhutnéna na na Edef2= 30 MPa, vyspadovana 3%
k odvodnovacim trativodim PE DN 150, které jsou soucasti rekonstruované komunikace.

Novy chodnik bude lemovan kamennym obrubnikem KS3 130/200/500, ktery bude
soucasti souvisejici stavby ,Zpracovani PD na provedeni souvislé udrzby MK ul. Zauliéni®
VySka kamenné obruby nad vozovkou je navrzena 12cm. V mistech vjezdd bude snizena na
3cm nad vozovku.

V km 0,400 u autobusové zastavky bude v ramci souvisejici akce poloZzen bezbariérovy
kaselsky obrubnik s vySkou nastupni hrany 20cm, délky 12m.

Novy chodnik bude v nékterych mistech, kde je prabéh plotu odskocéen, dotazen az
k plotové podezdivce.Tato Uprava bude provedena u domu €. p.
151,98,178,231,123,126,108,117. V mistech, kde neni plotova podezdivka bude chodnik
ukonc¢en betonovou obrubou 80/200/1000 do betonového loZze C25/30 XF2 tl. 100mm
zvySenou o 6¢cm od urovné chodniku. Timto provedenim bude dodrzena pribézna vodici
linie, ktera bude tvofena souvislymi na sebe navazujicimi ploty nebo obrubou.

Mista pro pfechazeni jsou navrzena dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. Obruba v mistech pro
pfechazeni bude snizena na 2cm nad vozovku pro bezbariérové pfechazeni komunikace a
na chodniku bude vydlazdén signalni pas Sifky 0,8m a varovny pas Sifky 0,4m. V km 0,782
v misté stavajiciho pfechodu bude obnovena stavajici hmatova uprava predlazdénim.
Obruba bude snizena na 2cm na vozovku také v téchto mistech km 0,045 u autobusové
to¢ny, km 0,385 65 u spojovaciho chodniku.

V mistech vjezdl na strané chodniku bude provedena hmatova uprava dle pfislusné
vyhlasky. Reliéfni dlazba Cervené barvy v Sifce 0,4m bude poloZena k sniZzené obrubé
s pfesahem az do vysky obrubniku 8cm.

Barevné provedeni zamkovych dlazeb chodnikd, viezdd a hmatovych Uprav je navrzeno
jako ve zbylé €asti obce.
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Konstrukce mistni komunikace v km 0,385 65 bude opravena. Rozsah opravy je delky
18,15m od hrany vozovky s ulici Zauli¢ni, Sitka bude zachovana stavajici 4,10m.Ucelova
komunikace bude oddélena od ulice Zauli¢ni snizenou obrubou s vySkovym rozdilem 3cm.

Skladba vozovky:

Asfaltovy beton stfednézrny ACO 11 40 mm
Asf. postfik spojovaci modifikovany 0,5kg/m2

Obalované kamenivo stfednézrné ACP16+ 70 mm
Asf. postfik infiltracni modifikovany 1,5kg/m2

Stérkodrt (frakce 0-63) SD A 200 mm

Konstrukce celkem 310 mm
Zemni plan vozovky bude zhutnéna na na Edef2= 45 MPa, vyspadovana 3%.

4.6 Zemni prace

Vystavba chodniku a rekonstrukce ulice Zauliéni se nachazi v misté pavodni
komunikace. Zemni prace pro vystavbu nového chodniku pfedstavuji odhumusovani
v mistech ozelenénych past mezi stavajici vozovkou a ploty, vykopy, odstranéni konstrukci
stavajicich vjezdu. Zemina z vykopu neni vhodna pro pouziti do nasypu pod chodnikové
téleso, zemina bude odvezena na skladku.

Provedeni zemniho t&lesa musi splfiovat podminky dané CSN 736133 Navrhovani a
provadéni zemniho télesa a technickych kvalitativhich podminek staveb pozemnich
komunikaci kapitoly 4 Zemni prace. Do nasypu musi byt pouzité zeminy vhodné dle Dle
tabulky A.1 vy$e jmenované normy CSN 736133.

Na zacatku vystavby bude provedeno odhumusovani ozelenénych ploch v tloustce
10cm. Material z téchto ploch bude uloZen na meziskladce a nasledné znovu pouZit na
ohumusovani. V ramci stavby nebude provedeno Zadné kaceni vzrostlé zelené a krovin.

Béhem stavebnich praci budou vznikat odpady, se kterymi je nutno nakladat
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 a souvisejicimi vyhlaSkami a pfedpisy, pfedevsim
s vyhlaskou €. 383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaskou €. 381/2001
(katalog odpadu) a vyhlaskou €. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadu. Veskeré vznikajici odpady budou odvezeny na skladku a dodavatel investorovi
doruci protokol o odborné likvidaci téchto odpadu.

Projektant navrhuje vznikly odpad a pfebytek vykopové zeminy odvézt na skladku firmy
AWT Rekultivace a.s. ve Slezské Ostravé ve vzdalenosti 23km, pfipadné do jiného
schvaleného zafizeni vybrané zhotovitelem stavby.

4.7 Odvodnéni

Odvodnéni chodniku je zajisténo podélnym a pficnym sklonem. Voda bude svedena
z chodniku do komunikace a podél nové polozenych obrubnikd do uli€nich vpusti. V ramci
souvisejici stavby ,Zpracovani PD na provedeni souvislé udzby MK ul. Zauli¢ni“ stavby je
navrzeno 21 novych uli€nich vpusti. Vpusti budou zaustény do jednotné kanalizace
vybudované v ramci souvisejici akce ,Vybudovani kanalizace Krasné Pole, Il.etapa®“.
Stavajici vpusti budou zruSeny a vybourany.

V souc€asné dobé jsou do komunikace vyvedeny stfesni svody od nékterych rodinnych
domu. Je nutné, aby systém odvodnéni stfeSnich svodu Fesili jednotlivy vlastnici na svych
pozemcich samostatné a voda nebyla vypousténa na chodnik a komunikaci.
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4.8 Bezpecnostni zafizeni
Podél chodniku nejsou navrzeny Zadna bezpecnostni zafizeni.

4.9 Vegetacni upravy

V prostoru stavby budou ohumusovany zelené plochy kolem nové vybudovaného
chodniku, pfevazné kolem mist pro pfechazeni. Plochy budo nejprve ohumusovany a
obdélany. Po obdélani bude zaloZen travnik. Plocha bude pfed vysevem zryta a povlacena.
Pro zaloZeni travnikd bude pouZito osivo parkové smési s vysevkem minimalné 25 g/m?.
Nejvhodnéjsim terminem pro zalozeni travniku je doba od konce srpna do konce zafi, aby
mohly travniky dostatecné zakofenit a nehrozilo jim pfeschnuti nebo vymrzani. Bude
vytvoren travni porost (CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani), ktery v pokoseném stavu
vykazuje 75% pokryvnost danymi rostlinami.

VSechny plochy zelené dot&ené vystavbou je nutno opravit a uvést do plivodniho stavu
dle normy CSN 83 9011 Prace s ptdou a CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani.
Poskozené plochy budou pfed vysevem peclivé zkypreny. Odpady, kameny o praméru
vétSim nez 5cm a Casti rostlin, které se obtizné rozkladaji je nutno odstranit, vegetaéni vrstvu
doplnit na tloustku minimalné& 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolni terén a
vyset travni osivo v mnozstvi minimalné 25g/m2.

Na zacCatku chodniku je vzrostly strom, lipa . Tento strom bude béhem stavebnich praci
ochranén drevénym bednénim do vysky 2,0m po celém obvodu kmene.

5. Vytyceni

Poloha chodniku je vazana na provedeni souvisejici stavby ,Zpracovani PD na
provedeni souvislé udzby MK ul. Zauliéni ,, v ramci, které bude polozena obruba vymezujici
rozhrani a urcujici vySkovou uroveri mezi komunikaci a chodnikem.

6. Dopravni znaéeni

Neni pfedmétem projektu. Na chodnicich budou umistény svislé dopravni znacky, které
jsou soucasti souvisejici stavby: ,Zpracovani PD na provedeni souvislé udrzby MK ul.
Zauli¢ni®.

Navrh pfechodného dopravniho znaceni je soucasti pfilohy E — Zasady organizace
vystavby. Vystavba chodniku musi plynule navazovat na jiz vybudované useky komunikace.
V ramci budovani nového nastupisté autobusové zastavky v km 0,400 bude nastupni misto
docCasné posunuto.

7. Vystavba objektu

7.1 Souvisejici nebo dotéené objekty
Stavba bude provadéna v prostoru stavajici komunikace s omezenim provozu.

Stavba neni ¢lenéna do objektd. V pfedmétné lokalité jsou ale planovany souvisejici
stavby, z kterymi bude potifeba vzajemna koordinace:

»Vybudovani kanalizace Krasné Pole, Il.etapa“, zpracovatelem je HGE s.r.o.
»vodovod Zauliéni, posileni DTP Krasné Pole®, zpracovatelem je Projekt 2010 s.r.o.
,Prelozky sloupti CEZ Distribuce a Telefonica Czech Republic*

»Vypracovani projektové dokumentace na vystavbu chodniku na ulici Zauli¢ni,
zpracovatelem je Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.
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DalSi stavebni zaméry v pfedmétné lokalité jiz nejsou na rekonstrukci ulice Zauli¢ni Casové
vazany a neni tfeba je koordinovat.

,Oprava stavajicich chodnik(“, zpracovatelem Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.
.Parkovisté Krasné Pole — U Josefa“.

7.2 Postup vystavby

Vystavba chodniku na ulice Zauli¢ni v Krasném Poli bude provadéna s omezenim
dopravy na stavajici komunikaci.

Vystavba bude probihat po jednotlivych pracovnich usecich maximalni délky 50m.
Pfistup k jednotlivym nemovitostem bude béhem vystavby zachovan.

Podrobnéji je postup a organizace vystavby feSen v pfiloze E — Zasady organizace
vystavby.

Pfedpokladany termin realizace stavby je rok 2014.

Lhuaty a terminy vystavby vyplynou z vybérového fizeni na zhotovitele a finan¢nich
moznosti a pozadavku investora. Pfedpokladana délka vystavby je cca 3 mésice.

Pokladka Zivicnych vrstev musi byt provedena v technologickém obdobi, tj. pfi teplotach
neklesajicich pod 5 °C.
7.3 Inzenyrské sité

Stavbou budou dotcena ochranna pasma vedeni inZenyrskych siti. Podminky
jednotlivych spravcu pro prace v ochrannych pasmech jsou soucasti jejich vyjadfeni (viz.
¢ast F — Doklady)

Rekonstrukce komunikace ulice Zauliéni zasahuje do téchto ochrannych pasem
inzenyrskych siti.

o Verfejné osvétleni

Vedeni nizkého napéti

Sdélovaci kabely metalické
Mistni rozhlas
Vodovod

Kanalizace

Plynovod

Ochranna pasma zafizeni pro vyrobu elektfiny a rozvodna vedeni elektfiny jsou uréena
zakonem €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o Statni energetické inspekci. Ochranna pasma podzemniho vedeni 1 m po
obou stranach krajniho kabelu u napéti do 110 kV v€etné a vedeni fidici, méfici a
zabezpeclovaci techniky a 3 m po obou stranach krajniho kabelu u napéti nad 110 kV.

Ochranna pasma telekomunikaénich zafizeni jsou upravena zakonem €. 127/2005 Sb. o
telekomunikacich ve znéni pozdéjSich pfedpist. Ochranné pasmo podzemniho
komunikacniho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Béhem stavby bude dbano zvySené opatrnosti vic&i inzenyrskym sitim nachazejici se
v prostoru stavby. V ramci prazkumnych praci byly zjistény situacni polohy stavajicich
projektant upozorfiuje na skute¢nost, Ze poloha zakreslenych inZzenyrskych siti znazornéna v
situaci ma pouze informac¢ni charakter. Podklady byly ziskany od jednotlivych spravcu a
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odpovidaji rizné presnosti. S ohledem na to, Ze se v praxi mnohdy tyto podklady rozchazeji
se skute€nosti, je nezbytné, aby tyto sité a zafizeni byly vytyCeny pfed samotnym zahajenim
stavby na naklady zhotovitele. B€éhem stavby je nutno respektovat podminky spravcu
inzenyrskych siti na prace v jejich ochrannych pasmech.

Vyvolané pelozky sloupt CEZ Distribuce a.s. a Telefonica CR , které zasahuiji do
bezpecnostniho pasma komunikace musi splfiovat podminky prostorového usporadani
inzenyrskych siti CSN 736005 a pozadavky spravcl na praci v jejich ochranném pasmu.

V zeleném pasu podél celé komunikace jsou umistény revizni Soupaty plynu a vody.
Pokud se tyto uzavéry nachazeji v misté budouciho chodniku, budou jejich poklopy vySkové
upraveny.

V zacatku Upravy u RD &p.p.125 se nachazi pfipojné misto pro IZS, hydrant. Stavajici
nadzemni hydrant H80, ktery je osazen na vodovodnim fadu D160 PVC, se nachazi cca
uprostfed navrzeného chodniku. Jde o hydrant s garantovanym odbé&rem pro potfeby
pozarniho zasahu, a proto neni vhodné jej ménit za hydrant podzemni. Z tohoto divodu
bude hydrant pfemistén blize k oploceni. To bude provedeno tak, Ze stavajici vysazeni
hydrantu s uzaviracim Soupatkem od stavajiciho fadu smérem ke komunikaci bude
preklopeno smérem ke stavajicimu plotu. Vzdalenost mezi plotem a hydrantem bude cca
0,25 m tak, aby nebylo omezeno jeho pouzivani.

Stavajici tvarovky pod hydrantem budou demontovany v¢. pfedpokladaného T-kusu
osazeného v fadu. T-kus bude nahrazen novym D150/80 a do fadu bude osazen pomoci
ENPL PVC pfirubové tvarovky s hrdlem d160. Dalsi litinové tvarovky D80 budou pouzity
nové, v&. Soupatka. Vlastni hydrant bude pouzit stavajici. Délka FF kust bude stanovena po
odkopani stavavajiciho vodovodu a zji§téni jeho pfesné polohy a hloubky

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 6133 a CSN EN 1610. Vykopy bude
proveden s kolmymi Cely a zapaZen. Potrubi se poloZi do zhutnéného piskového loze
t.0,15m — frakce 0/20mm a provede se obsyp piskem o zrnitosti do 20 mm, 0,30m nad
potrubi. Zasyp bude proveden vhodnou zeminou. Hutnéni potrubi bude provadéno po
vrstvach 0,20m (po stranach potrubi). Pfi hutnéni nesmi dojit k pfimému kontaktu
zhuthovaciho zafizeni s potrubim. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat hutnéni v mistech,
kde jsou umistény uzavéry se zakopovymi soupravami. Prace se provedou v zeminé
tézitelnosti lll - pfedpoklad.

8. Zaveér

Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dotéenymi organy a
organizacemi. Doklady o projednani jsou v dokladové €asti projektové dokumentace.

V Ostrave, listopad 2013 Ing. Katefina KubeSova
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