

**S M L O U V A O D Í L O**  
**č. zhotovitele : 220 1 066 , č. objednatele :**

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi  
následujícími účastníky:

**Smluvní strany**

**O B J E D N A T E L:** **Statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole**  
Družební 576  
725 26 Ostrava – Krásné Pole

Oprávněný zástupce objednatele:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Výtisk
- ve věcech technických : Ing. Vlastimil Šmiřák
- ve věcech stavby: Ing. Vlastimil Šmiřák

Fakturační údaje:

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Bankovní spojení:  
číslo účtu:

Česká spořitelna a.s., Ostrava  
27-1646664329/0800

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Telefon:

599 426 104, 724 044 276

e-mail :

tvytisk@krasnepole.ostrava.cz

**A**

**Z H O T O V I T E L:**

**PORR a.s.**

**Dubečská 3238/36**

**100 00 Praha 10 Strašnice**

*Korespondenční adresa :*

*Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí*

Společnost je zapsána v obch. rejstř.

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1006

Oprávněný zástupce zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Stanislav Farana ( na základě plné moci)
- ve věcech technických: Ing. Václav Šafář (na základě plné moci)
- ve věcech stavby: Ing. Roman Slaný  
Martin Czyž

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:

5080131774/5500

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Telefon:

571 750 111

E-mail :

office@alpine.cz

## I. Předmět smlouvy

1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací na stavbě označené jako „**Asfaltové povrchy v Mob Krásné Pole**“ v souladu s technickými a kvalitativními normami pro pokládku živičných povrchů a objednatel se tímto zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

2) Dílo bude provedeno v rozsahu vymezeném rozpočtem zhotovitele předaným objednateli před uzavřením této smlouvy, případně dle upřesňujících požadavků objednatele vzájemně odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v rámci dodatku k této smlouvě. Všechny dokumenty uvedené v tomto ustanovení jsou nedílnou součástí této smlouvy.

## II. Cena díla

1) Cena díla činí:

<b>CENA DÍLA BEZ DPH</b>	<b>832 834,34 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>174 895,21 Kč</b>
<b>CENA DÍLA s DPH</b>	<b>1 007 729,55 Kč</b>

Slovy : „Jedenmilionsedmtisícsetdvacetdevět korun 55/100“

„Sdělujeme, že přijaté plnění ( „ Asfaltové povrchy v Mob Krásné Pole ) bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti. Statutární město Ostrava - MOB Krásné Pole jako příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve smyslu § 92 a odst. 1 a 2 a § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.“

2) Cenu lze změnit v případě víceprací (i méněprací) požadovaných objednatelem nad (pod) rozsah uvedený v rozpočtu zhotovitele. Vícepráce budou oceněny pevnými jednotkovými cenami použitými v rozpočtu, v případě nových položek bude pevná jednotková cena předem dohodnuta a odsouhlasena.

3) Účastníci berou na vědomí, že výše uvedená cena díla je vzhledem k charakteru předmětu díla pouze orientační, přičemž objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla dle objemu skutečně provedených prací, tj. ve výši odpovídající součinu skutečně provedeného množství práce vyjádřeného v měrných jednotkách uvedených v rozpočtu zhotovitele a jednotkových cen uvedených tamtéž. Jakékoli odchýlení od ceny uvedené v čl.II. této smlouvy je nutné řešit dodatkem ke smlouvě a to dříve než dojde k realizaci prací vyžadujících navýšení nákladů.

4) Právo objednatele žádat vyúčtování dosavadního postupu prací, jakož i dosud vynaložených nákladů, bude naplněno prostřednictvím předkládaných zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací.

## III. Doba plnění

1) Předání staveniště: **červenec 2019.**, *nejpozději však ke dni zahájení prací – staveniště bude předáno oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku*

2) Zahájení prací: **červenec 2019**

3) Dokončení díla: **září 2019**

4) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodlení. Jestliže by v důsledku prodloužení termínu k dokončení díla byl zhotovitel nucen provádět dílo v klimaticky nevhodných podmínkách, prodlužuje se bez dalšího termín pro dokončení díla i o dobu trvání těchto nevhodných klimatických podmínek.

5) Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět díla i před termínem pro jeho dokončení.

6) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v těchto případech:

- a) objeví-li se v průběhu provádění díla potřeba změny rozsahu díla nebo způsobu provádění díla,
- b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele (zejména z důvodu výskytu vad předané projektové dokumentace, neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, apod.),
- c) zasáhne-li do provádění díla vyšší moc (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezů munice, zásahu orgánu státní správy z důvodů nikoliv na straně zhotovitele, apod.),
- d) dojde-li k prodlení s předáním dohodnutých podkladů, staveniště nebo stavebního povolení zhotoviteli,
- e) při výskytu takových klimatických podmínek, které budou z technologického hlediska vylučovat řádné provedení díla,
- f) při prodlení objednatele s úhradou ceny díla delším než 15 dnů,
- g) do doby než bude dosaženo dohody o změně jednotkových cen v případech uvedených v čl. II. odst. 2),
- h) do doby než bude dosaženo dohody o úpravě ceny díla a termínu pro dokončení díla podle čl. IV. odst. 1),
- i) při prodlení objednatele s potvrzením zjišťovacího protokolu či soupisu provedených prací.

7) Dojde-li k přerušení provádění díla podle předchozího odstavce anebo podle jiného ustanovení této smlouvy, není zhotovitel v prodlení s prováděním ani s dokončením díla, a účastníci dohodnou další postup, případně též dohodnou odpovídající změnu této smlouvy. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě o dalším postupu, resp. k uzavření dodatku této smlouvy ve lhůtě do 10 dnů ode dne přerušení provádění díla, má zhotovitel právo na odstoupení od této smlouvy. Jestliže svého práva na odstoupení od smlouvy zhotovitel nevyužije, prodlužuje se termín pro dokončení díla i případné dílčí termíny pro provádění díla o dobu přerušení provádění díla; ustanovení čl. III odst. 4) poslední věty platí v takovém případě obdobně.

#### **IV. Podmínky provedení díla**

1) Objednatel je povinen zajistit a nejpozději současně s předáním staveniště předat zhotoviteli vytýčení inženýrských sítí v místě provádění díla. Vystane-li v průběhu provádění díla potřeba přeložek inženýrských sítí, jejichž existence nebyla zhotoviteli nejpozději při uzavření této smlouvy oznámena, pak pokud nebude dohodnuto jinak, zabezpečí jejich provedení na vlastní náklady objednatel takovým způsobem, aby zhotovitel mohl provést dílo v souladu s touto smlouvou. V takovém případě bude předáno staveniště

zhotovitelem objednateli a po provedení přeložek inženýrských sítí bude opět předáno zhotoviteli. O dobu provádění přeložky se prodlužuje termín pro dokončení díla i případné dílčí termíny pro provádění díla; ustanovení čl. III odst. 4) poslední věty platí v takovém případě obdobně.

- 2) Objednatel odpovídá za zajištění veškerých veřejnoprávních rozhodnutí nutných k provedení díla (stavební povolení, povolení záboru veřejných prostranství, apod.). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy včetně pravomocného stavebního povolení. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít a nebude též v prodloužení s provedením a dokončením díla.
- 3) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobitelném k provádění díla.
- 4) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování či nadměrnému obtěžování okolí imisemi či k ohrožování nebo poškozování životního prostředí.
- 5) Zhotovitel je oprávněn zřídit si bezplatně zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím charakteru prováděných prací a do 10-ti dnů po předání předmětu díla objednateli se zavazuje vyklidit jej a uvést dané místo do původního stavu.
- 6) Zhotovitel povede denně prostřednictvím svého stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, ode dne převzetí staveniště do dne předání díla objednateli stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, včetně výsledků zkoušek a kontrol prací a konstrukcí, které budou v průběhu dalšího pracovního postupu zakryty (překryty). Objednatel je povinen zápisy ve stavebním deníku průběžně sledovat. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 2 pracovních dnů k zápisu vyjádřit své stanovisko, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.
- 7) Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k prohlídce veškerých prací, které budou v průběhu dalších prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna nejméně 2 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel k prohlídce prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takovéto odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny prokazatelně vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O výsledku prohlídky zakrývaných prací je objednatel povinen učinit zápis do stavebního deníku bezprostředně po skončení prohlídky.
- 8) Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba jakýchkoliv změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou takové změny projednány mezi objednatelem a zhotovitelem za účasti odpovědného projektanta, jehož přítomnost zajistí objednatel. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku potvrzeným oběma stranami, příp. odpovědným projektantem s tím, že takto odsouhlasená změna ve stavebním deníku bude považována za změnu této smlouvy. Změny závažnějšího charakteru, které budou mít vliv zejména na termín dokončení díla, popř. na cenu díla v rozsahu větším než 10 % dohodnuté ceny díla (bez DPH), budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Bude-li to nezbytné, zajistí schválení dohodnutých změn příslušným stavebním úřadem či jinými orgány státní správy objednatel.

9) Překáží-li nevhodná věc předaná objednatelem zhotoviteli k provedení díla nebo objednatelův příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, je povinen učinit tak písemně ve lhůtě do 5 dnů od obdržení upozornění na existenci příslušné překážky. Pokud objednatel v uvedené lhůtě nesdělí písemně zhotoviteli, že trvá na provedení díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, anebo nesdělí-li mu písemně, že změna díla bude řešena postupem dle předchozího odstavce tohoto článku, pak je zhotovitel oprávněn (nikoliv však povinen) přistoupit k nezbytné změně díla na náklady objednatele.

## **V. Oprávněné osoby**

- 1) Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: Ing. Tomáš Výtisk
- 2) Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Martin Czyž
- 3) Výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitele jsou oprávněni projednávat jménem účastníků všechny záležitosti týkající se plnění této smlouvy, zejména jsou oprávněni činit zápisy ve stavebním deníku, předávat, resp. přebírat staveniště, potvrzovat, resp. předkládat zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací a dodávek, předávat, resp. přebírat dokončený předmět díla či jeho části, apod. Tito zástupci účastníků však nejsou oprávněni činit jménem smluvních stran právní jednání směřující ke změnám či zrušení této smlouvy a jakkoliv disponovat s pohledávkami, resp. dluhy vyplývajícími ze smlouvy vyjma dílčích změn smlouvy uskutečňovaných ve formě zápisu ve stavebním deníku postupem upraveným v ustanovení čl. IV. odst. 8) této smlouvy.

## **VI. Předání předmětu díla objednateli**

- 1) Na konci každého fakturačního období se objednatel zavazuje písemně potvrdit zjišťovací protokol a soupis prací provedených zhotovitelem v tomto období, přičemž soupis provedených prací bude obsahovat výčet množství a druhu prací provedených v daném fakturačním období a cenu díla připadající na takto provedené práce.
- 2) Po provedení díla, příp. jeho ucelené části, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí předmětu díla zápisem do stavebního deníku. Převzetí předmětu díla se uskuteční v místě provádění díla nejpozději do 2 pracovních dnů od výzvy zhotovitele. O převzetí předmětu díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol, který podepíší obě strany. V případě, že rozsah díla bude vyžadovat přebírání předmětu díla v průběhu několika dnů, zavazuje se objednatel dokončit přebírání předmětu díla nejpozději do pěti dnů od písemné výzvy zhotovitele k převzetí předmětu díla.
- 3) Bude-li objednatel v prodlení s převzetím předmětu díla, bude se mít za to, že zhotovitel splnil svůj závazek k provedení díla nejpozději pátý den po výzvě k převzetí předmětu díla uvedené ve stavebním deníku, a že dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků, přičemž od tohoto data začíná běžet záruční doba a zhotoviteli vzniká ničím nepodmíněné právo požadovat zaplacení celé ceny díla.
- 4) Výskyt drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání předmětu díla ke stanovenému účelu, není důvodem, pro který by objednatel byl oprávněn převzetí předmětu díla odmítnout. V případě zjištění vad a nedodělků při přebírání předmětu díla budou tyto popsány v protokolu o předání a převzetí předmětu díla a strany se dohodnou na lhůtě k jejich

odstranění. Nedojde-li k takové dohodě, bude zhotovitel povinen odstranit tyto vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatel.

5) Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli následující doklady:

- kopii stavebního deníku,
- protokol o zkouškách asfaltových směsí

## VII. Záruka za jakost

1) Zhotovitel tímto přejímá závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití ke svému obvyklému účelu a že si během této doby zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou. Záruční doba činí **24 měsíců** a počne běžet dnem následujícím po předání díla objednateli, popřípadě šestým dnem prodlení objednatele s převzetím provedeného díla (předmětu díla).

2) Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se nevztahuje na škody způsobené na předmětu díla třetími osobami, vnějšími událostmi a zanedbáním běžné údržby předmětu díla. Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se dále nevztahuje na vady vzniklé případnou nedostatečnou únosností podkladních vrstev, podmáčením vozovky včetně nevyhovujícího odvodnění (nedostatečné spádové poměry) a na případné vady asfaltových vrstev vzniklé v důsledku špatného stavu kanalizace (šoupáků, vpustí, revizních šachet, apod.).

3) Objednatel je povinen uplatnit vůči zhotoviteli případný nárok ze záruky za jakost díla písemně a bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti dnů poté, kdy vady díla zjistil, resp. kdy je zjistit mohl či měl při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamovaných vad ve lhůtě dohodnuté s objednatel, jinak do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení záručních oprav (zajištění přístupu k místu provádění oprav, povolení k provádění prací, apod.). Nebudou-li klimatické podmínky umožňovat odstranění vad ve výše uvedených lhůtách, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vad neprodleně poté co dojde ke zlepšení těchto podmínek. O odstranění záručních vad se účastníci zavazují pořídit oboustranně podepsaný zápis.

## VIII. Platební podmínky

1) Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy zajištěny veškeré finanční prostředky nezbytné k úhradě sjednané ceny díla.

2) Cena díla bude placena postupně v měsíčních splátkách v závislosti na postupu provádění díla. Cena díla bude hrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), jejichž nedílnou součástí bude vždy zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu), vše potvrzené oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Příslušnou splátku ceny díla uhradí objednatel na základě faktury ve lhůtě do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Dílčí zdanitelné plnění se v těchto případech považuje za uskutečněné posledním dnem příslušného kalendářního měsíce. Přílohou poslední faktury bude mimo příloh uvedených výše též oboustranně potvrzený předávací protokol; tím není dotčeno ustanovení článku VI. odst. 3. této smlouvy.

3) Objednatel může fakturu vrátit zhotoviteli pouze ve lhůtě její splatnosti, a to jen v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo nespĺňuje náležitosti daňového dokladu. Doručením opravené faktury počíná běžet nová lhůta k úhradě ceny díla.

4) Jakákoli práva na peněžitá plnění vzniklá na základě této smlouvy anebo v souvislosti s jejím plněním, resp. porušením, jsou smluvní strany oprávněny započítat pouze na základě předchozí písemné dohody.

### **IX. Sankce**

1) Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2) Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

3) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení upravující smluvní pokuty účastníci sjednávají, že celková výše smluvních pokut hrazených z důvodu porušení této smlouvy jedním z účastníků bude omezena částkou odpovídající 10 % ceny díla bez DPH. Žádný z účastníků proto není oprávněn domáhat se zaplacení smluvních pokut přesahujících uvedenou částku.

4) Prodlení objednatele s předáním staveniště způsobilého k provedení díla zhotoviteli, s vytýčením inženýrských sítí, s potvrzením zjišťovacího protokolu či soupisu provedených prací a s úhradou ceny díla bude považováno za neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.

5) Případným odstoupením od této smlouvy není dotčeno mimo jiné právo zhotovitele na zaplacení části ceny díla za stavební práce provedené do okamžiku oznámení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě nebude právo zhotovitele na zaplacení ceny díla podmíněno splněním jakýchkoliv podmínek, resp. předložením jakýchkoliv dalších dokladů. Současně s vyúčtováním ceny díla však zhotovitel předloží objednateli soupis dosud provedených prací.

### **X. Závěrečná ustanovení**

1) Pro posuzování práv a povinností z této smlouvy platí, že případné obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

2) Jakákoliv právní jednání týkající se práv a povinností z této smlouvy vyžadují písemnou formu, není-li v této smlouvě pro konkrétní případ dohodnuto něco jiného.

3) Účastníci tímto výslovně sjednávají oprávnění zhotovitele odeprít plnění této smlouvy, resp. přerušit provádění díla v případě, že objednatel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj peněžitý dluh vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy či z jiné smlouvy uzavřené mezi účastníky.

4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

5) Seznam příloh:

Rozpočet zhotovitele

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole dne 26.6.2019, svým usnesení č.0246/RMOB-KrP/1822/18.

V Ostravě, dne 11.7.2019

Ve Valašském Meziříčí dne 9.7.2019

**Objednatel:**  
**Městský obvod Krásné Pole**

**Zhotovitel:**  
**PORR a.s.**

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
KRÁSNÉ POLE

Ing. Tomáš Výtisk  
starosta

PORR a.s. -267-

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43905560

Stanislav Farana a Ing. Václav Šafář  
na základě plných mocí





Statutární město Ostrava - MO Krásné Pole

Asfaltové povrchy v MOb Krásné Pole

## REKAPITULACE

Název objektu	cena bez DPH 21%	DPH 21%	cena s DPH 21%
a) povrch údolí Pálenice – workoutové hřiště	72 675,00 Kč	15 261,75 Kč	87 936,75 Kč
b) cesta na Pasekách	225 479,14 Kč	47 350,62 Kč	272 829,76 Kč
c) oprava vjezdů k RD ul. Družební	85 118,36 Kč	17 874,86 Kč	102 993,22 Kč
d) oprava ulice Bajgarova	449 561,84 Kč	94 407,99 Kč	543 969,83 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>832 834,34 Kč</b>	<b>174 895,21 Kč</b>	<b>1 007 729,55 Kč</b>

  -267-  
**PORR a.s.**  
Dubčeská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Opravy MK v Krásném Poli v roce 2019 2. část

**Objekt:** Příjezdová cesta k RD u nového hřiště

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.,

**Datum:** 27.05.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	68 675,00
1	Zemní práce	3 280,00
5	Komunikace pozemní	65 395,00
	<u>Celkem</u>	<u>68 675,00</u>

# ROZPOČET

Stavba: Opravy MK v Krásném Poli v roce 2019 2. část  
Objekt: Příjezdová cesta k RD u nového hřiště  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.,  
Datum: 27.05.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>68 675,00</b>	
	D	1		Zemní práce				<b>3 280,00</b>	
1	K	001	181102302	Úprava pláně se zhutněním	m2	205,000	16,00	3 280,00	21,0
	D	5		Komunikace pozemní				<b>65 395,00</b>	
2	K	221	564811111	Podklad ze šterkodrté ŠD 0-32 tl 50 mm	m2	205,000	73,00	14 965,00	21,0
3	K	221	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	205,000	10,00	2 050,00	21,0
4	K	221	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	205,000	236,00	48 380,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<b>68 675,00</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Opravy MK v Krásném Poli v roce 2019 2. část

Název objektu: Oprava komunikace na chatovišti

Název části:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ a.s.,  
Jiráskova 613/13, Krásno n B., 757 01 Valašské Meziříčí

Rozpočet číslo

A9457

Zpracoval

Parma V.

JKSO

EČO

Místo

Krásné Pole

IČ

DIČ

02604795

CZ02604795

Dne

17.6.2019

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 21 % 0,00
2	Montáž 221 479,14	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 21 % 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 21 % 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 21 % 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 21 % 4 000,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 221 479,14	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 4 000,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>Datum a podpis</p> <p><b>Objednatel</b></p> <p>Datum a podpis</p> <p><b>Zhotovitel</b></p> <p>Datum a podpis</p>	<p style="text-align: center;"><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Součet 7, 12, 19-22 225 479,14</p> <p>24 15 % 0,00 DPH 0,00</p> <p>25 21 % 225 479,14 DPH 47 350,62</p> <p><b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 272 829,76</b></p> <p style="text-align: center;"><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <p>27 Dodávky objednatele 0,00</p> <p>28 Klouzavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnění + - 0,00</p>
Razítko	Razítko
Razítko	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Opravy MK v Krásném Poli v roce 2019 2. část

**Objekt:** Oprava komunikace na chatovišti

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.,

**Datum:** 27.05.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	221 479,14
1	Zemní práce	41 595,00
5	Komunikace pozemní	173 430,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 400,00
997	Přesun sutě	5 053,44
998	Přesun hmot	0,70
	<u>Celkem</u>	<u>221 479,14</u>

# ROZPOČET

Stavba: Opravy MK v Krásném Poli v roce 2019 2. část  
 Objekt: Oprava komunikace na chatovišti  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.,  
 Datum: 27.05.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				221 479,14	
D		1		Zemní práce				41 595,00	
1	K	221	113154223	Frézování živíčního krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	705,000	43,00	30 315,00	21,0
2	K	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	705,000	16,00	11 280,00	21,0
			5	Komunikace pozemní				173 430,00	
3	K	221	573211109	Postřik živíčný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	705,000	10,00	7 050,00	21,0
4	K	221	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	705,000	236,00	166 380,00	21,0
5	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 400,00	
5	K	221	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	20,000	70,00	1 400,00	21,0
			997	Přesun sutě				5 053,44	
6	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	90,240	56,00	5 053,44	21,0
			998	Přesun hmot				0,70	
7	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	0,035	20,00	0,70	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>221 479,14</u>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravy MK v Krásném Poli v roce 2019 2. část	JKSO	
Název objektu	Oprava příjezdu ke čtyřem RD	EČO	
Název části		Místo	Krásné Pole
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno n B., 757 01 Valašské Meziříčí	02604795	CZ02604795
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
A9457	Parma V.	17.6.2019	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	21 %	0,00
2		Montáž	79 118,36	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	21 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	21 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	21 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	21 %	6 000,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		79 118,36	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)		6 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>						
Datum a podpis				Razítko						
<b>Objednatel</b>				23 Součet 7, 12, 19-22						
Datum a podpis				Razítko						
<b>Zhotovitel</b>				24 15 %						
Datum a podpis				Razítko						
				25 21 %						
				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>						
				<b>102 993,22</b>						
				<b>E Přípočty a odpočty</b>						
				27 Dodávky objednatele						
				28 Klouzavá doložka						
				29 Zvýhodnění + -						

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Opravy MK v Krásném Poli v roce 2019 2. část

**Objekt:** Oprava příjezdu ke čtyřem RD

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.,

**Datum:** 27.05.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	79 118,36
1	Zemní práce	12 500,00
5	Komunikace pozemní	63 500,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 750,00
997	Přesun sutě	1 368,36
	<u>Celkem</u>	<u>79 118,36</u>



# ROZPOČET

Stavba: Opravy MK v Krásném Poli v roce 2019 2. část  
 Objekt: Oprava příjezdu ke čtyřem RD  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.,  
 Datum: 27.05.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				79 118,36	
	D	1		Zemní práce				12 500,00	
1	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	20,000	100,00	2 000,00	21,0
2	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	20,000	360,00	7 200,00	21,0
3	K	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	70,00	1 400,00	21,0
4	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,000	15,00	300,00	21,0
5	K	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	100,000	16,00	1 600,00	21,0
	D		5	Komunikace pozemní				63 500,00	
6	K	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného tl 150 mm	m2	100,000	170,00	17 000,00	21,0
7	K	221	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	100,000	10,00	1 000,00	21,0
8	K	221	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	100,000	455,00	45 500,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 750,00	
9	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	25,000	70,00	1 750,00	21,0
	D		997	Přesun sutě				1 368,36	
10	K	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,620	56,00	202,72	21,0
11	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	32,580	8,00	260,64	21,0
12	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,620	250,00	905,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>79 118,36</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravy místních komunikací v Krásném Poli rok 2019	JKSO	
Název objektu	C - Oprava ulice Bajgarova II	EČO	
Název části		Místo	Krásné Pole
Objednatel	Obec Krásné Pole	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno n B., 757 01 Valašské Meziříčí		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
A9457	Parma V.	17.6.2019	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	32 400,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	21 %	0,00
2		Montáž	411 161,84	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce	21 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	21 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	21 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	21 %	6 000,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		443 561,84	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		6 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>			449 561,84
Datum a podpis	Razítko		24 15 %
<b>Zhotovitel</b>			0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko		25 21 %
			449 561,84 DPH
			94 407,99
			<b>26 Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
			<b>543 969,83</b>
			<b>E Přípočty a odpočty</b>
			27 Dodávky objednatele
			0,00
			28 Klouzavá doložka
			0,00
			29 Zvýhodnění + -
			0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Opravy místních komunikací v Krásném Poli rok 2019

**Objekt:** C - Oprava ulice Bajgarova II

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Obec Krásné Pole

**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.,

**Datum:** 18.02.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	443 561,84
1	Zemní práce	5 900,00
5	Komunikace pozemní	345 360,00
8	Trubní vedení	32 100,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 300,00
998	Přesun hmot	2 901,84
	<u>Celkem</u>	<u>443 561,84</u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Opravy místních komunikací v Krásném Poli rok 2019  
**Objekt:** C - Oprava ulice Bajgarova II  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:** Obec Krásné Pole  
**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.,  
**Datum:** 18.02.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D</b> Práce a dodávky HSV									
D		1		Zemní práce				443 561,84	
1	K	221	113154353	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	100,000	59,00	5 900,00	21,0
<b>Komunikace pozemní</b>									
2	K	221	569211111	Zpevnění krajnic štěrpkopískem nebo kamenivem těženým tl 50 mm	m2	200,000	30,00	345 360,00	21,0
3	K	221	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živичnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl prům. 20 mm	m2	1 010,000	90,00	90 900,00	21,0
4	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 010,000	10,00	10 100,00	21,0
5	K	221	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 010,000	236,00	238 360,00	21,0
<b>Trubní vedení</b>									
6	K	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	1 800,00	32 100,00	21,0
7	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	21,0
8	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	1 300,00	19 500,00	21,0
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									
9	K	221	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	30,000	100,00	3 000,00	21,0
10	K	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	30,000	60,00	1 800,00	21,0
11	K	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	30,000	120,00	3 600,00	21,0
12	K	221	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	150,000	110,00	16 500,00	21,0
13	M	MAT	592275220	tvárnice betonová příkopová 25x21x8 cm	kus	600,000	54,00	32 400,00	21,0
<b>Přesun hmot</b>									
14	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	145,092	20,00	2 901,84	21,0
<b>Celkem</b>								<b>443 561,84</b>	



PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.11/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Václavu Šafářovi, dat. nar. 27. prosince 1971, bytem č.p. 117, 741 01 Hostašovice

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019

  
.....  
Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva

  
.....  
Josef Husar  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

  
.....  
Ing. Václav Šafář

28 -01- 2019

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **605233\_000832**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JANA MARHOLTOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Otrokovice 2**

**Česká pošta, s.p.** dne **28.01.2019**



115363489-9680-190128130648



PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.74/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Stanislavu Faranovi, vedoucímu provozu Ostrava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 12. září 1969, bytem Na Konečné 2277, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 27.6.2019

Peter Russegger  
člen představenstva

Josef Husar  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Stanislav Farana

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **120340441-9091-190710100605**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUCIE PALIZOVÁ**

Vystavil: **Buroňová Radmila - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Buroňová Radmila - notářka**

**V Ostravě dne 10.07.2019**



120340441-9091-190710100605



# Starosta městského obvodu

## 18. Rada městského obvodu Krásné Pole

ze dne 26.06.2019

### VÝPIS

0246/RMOB-KrP/1822/18

#### Veřejná zakázka - asfaltové povrchy

Rada městského obvodu Krásné Pole

##### 1. rozhodla

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách - "**Asfaltové povrchy v MOB Krásné Pole**"; s dodavatelem:

**ALPINE Bau CZ a,s, se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795**

Smluvní cena: 832 834,34 Jč + příslušná sazba DPH

##### 2. zmocňuje

starostu podpisem smlouvy o dílo dle bodu 1) tohoto usnesení

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

.....  
**Ing. Tomáš Výtisk** v.r.  
*starosta*

.....  
**Zdeňka Klásková** v.r.  
*místostarosta*

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku  
dle zákona o finanční kontrole:

Schválil příkazce operace: .....

Schválil správce rozpočtu: 11/2019; 12/2019

V Ostravě-Krásném Poli dne: 26.6.2019



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9101159
ID verze:	9803083
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.08.2019 08:07:30
Zveřejňující subjekt:	Městský obvod Krásné Pole (xhnbuww)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	lsvobodova@krasnepole.ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava, městský obvod Krásné Pole
IČO:	00845451
Datová schránka:	xhnbuww
Adresa:	Družební 576, 725 26, Ostrava - Krásné Pole
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Textové označení:	smlouva o dílo - „Asfaltové povrchy v MOb Krásné Pole“
Datum uzavření:	11.07.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	S00041/2019
Podepisující osoba:	Ing. Tomáš Výtisk
Hodnota bez DPH:	832 834,34 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	PORR a.s.
IČO:	43005560
Datová schránka:	5ssf4h
Adresa:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

priloha\_-\_asfaltove\_povrchy\_anonymiz.pdf  
345.16 kB, 06.08.2019 08:08:47  
25e5d178c27b1e1606515c00d45af0b39b0a30942dafedd2cfbb50a46da19a18

asfaltove\_povrchy\_anonymiz.pdf  
489.22 kB, 06.08.2019 08:08:47  
d8be2a12b5e18991ffbefd51f5b9d96870fbd6fa5dea2800643bfd6b6b5479a7a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9803083>



V Praze dne 20. 6. 2019

**Oznámení o přípravě vnitrostátní fúze sloučením společností ALPINE Bau CZ a.s. se společností PORR a.s.**

Vážení,

oznamujeme Vám tímto, že připravujeme vnitrostátní fúzi sloučením, v rámci níž dojde ke sloučení společnosti **ALPINE Bau CZ a.s.**, se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 02604795, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostravě, sp. zn. B 10609, jako zanikající společnosti, se společností **PORR a.s.**, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006, jako společností nástupnickou. Projekt fúze je za obě zúčastněné společnosti uložen ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a je veřejně dostupný.

Dnem právních účinků fúze bude **1. červenec 2019**. V důsledku fúze sloučením dojde k přechodu jmění (vč. zaměstnanců) zanikající společnosti **ALPINE Bau CZ a.s.** na nástupnickou společnost **PORR a.s.** a současně nástupnická společnost **PORR a.s.** vstoupí do právního postavení zanikající společnosti **ALPINE Bau CZ a.s.**

Vzájemné obchodní vztahy vzniklé mezi Vámi a společností **ALPINE Bau CZ a.s.** nebudou nikterak dotčeny, neboť namísto společnosti **ALPINE Bau CZ a.s.** bude ve smluvních vztazích (i stávajících) plynule pokračovat společnost **PORR a.s.**, tj. z důvodu přechodu veškerých práv a povinností na nástupnickou společnost **PORR a.s.** zůstanou v platnosti veškeré dosud uzavřené smlouvy se společností **ALPINE Bau CZ a.s.** s tím, že smluvní stranou těchto smluv se s účinností ke dni **1. července 2019** stane společnost **PORR a.s.**

Z výše uvedených důvodů Vás proto zdvořile žádáme, abyste na všech obchodních listinách a fakturách vystavených po **1. červenci 2019** namísto dosavadních údajů pro společnost **ALPINE Bau CZ a.s.** uváděli již jen následující identifikační údaje nástupnické společnosti **PORR a.s.**:


obchodní firma: PORR a.s.  
sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
IČO: 430 05 560  
DIČ: CZ43005560


Bankovní spojení a kontaktní osoby pro obchodní partnery zůstávají beze změn.


Dovolujeme si Vás požádat o zajištění nezbytných kroků a úprav Vašeho informačního systému ve smyslu výše uvedeném, a to k datu **1. července 2019**.

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte.

S pozdravem

  
Josef Husar  
člen představenstva  
ALPINE Bau CZ a.s.

  
Peter Russegger  
člen představenstva  
ALPINE Bau CZ a.s.

  
Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva  
ALPINE Bau CZ a.s.

DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI ČSN ISO 9001:2016 ČSN ISO 14001:2016 ČSN OHSAS 18001:2005

ALPINE Bau CZ  
757 01 Krásno nad Bečvou 13  
Krajský soud Ostrava  
IČO: 02604795

ALPINE Bau CZ  
757 01 Krásno nad Bečvou  
Krajský soud Ostrava  
IČO: 02604795

ALPINE Bau CZ  
757 01 Krásno nad Bečvou  
Krajský soud Ostrava  
IČO: 02604795

ALPINE Bau CZ  
757 01 Krásno nad Bečvou  
Krajský soud Ostrava  
IČO: 02604795

ALPINE Bau CZ  
757 01 Krásno nad Bečvou  
Krajský soud Ostrava  
IČO: 02604795